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Zatacznik Nr 1 do SWZ
Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia

(Znak postepowania: ZP/02/2022)

1. Wstep

Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie i rozbudowie mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni $ciekdw komunalnych wraz z modernizacja i rozbudowa istniejacych przepompowni
$ciekow, zlokalizowanych w miejscowosci Krasnystaw. Planowane przedsiewziecie zaktada
modernizacje cze$ci mechanicznej i biologicznej oczyszczalni, wraz z czeScig osadowa. Zaktada sie
takze mozliwo$¢ retencji Sciekbw w okresach wiekszych doptywoéw, wymiane niektorych
urzadzen technologicznych i pomiarowych. Przedsiewziecie zaktada wykorzystanie obiektéw
istniejacych oraz dobudowanie nowych obiektéw wraz zniezbedng infrastrukturg towarzyszaca.
Technologia oczyszczania $ciekOw nie ulegnie zmianie. Planuje sie takze budowe instalacji
fotowoltaicznej. Projekt przebudowy wraz z modernizacja Oczyszczalni $ciekdw
w Krasnymstawie powinien zosta¢ tak zaplanowany przez wykonawce, aby prowadzone
w przysztosci prace budowlane nie spowodowaly pracy w przestoju Oczyszczalni oraz nie
wplynety negatywnie na jako$¢ Sciekdw oczyszczonych. Obecnie funkcjonujaca oczyszczalnia
Sciekdw skiada sie ze stopnia mechanicznego, ktory stanowiag mechaniczne kraty schodkowe
i piaskownik. Po stopniu mechanicznym $cieki trafiajg do czesci biologicznej ztozonej z dwéch
blokéw biologicznych z wydzielonymi komorami predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji
i nitryfikacji. W tej czeSci nastepuje redukcja zanieczyszczen organicznych oraz zwigzkéw
biogennych. Sciek oczyszczony kierowany jest do osadnikéw wtérnych, gdzie nastepuje rozdziat
$ciekdw oczyszczonych od osadu czynnego, a nastepnie do $cieki oczyszczone trafiaja do
odbiornika.

2. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego zamoOwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego ,Przebudowa wraz z modernizacjg
oczyszczalni $ciekéw w Krasnymstawie”. Dokumentacja musi by¢ zgodna z obowigzujacymi
przepisami prawa, w szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. Ust. z dnia 18 wrze$nia 2020 r., Poz.
1609), Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. Ust. z dnia 29 grudnia 2021 r., Poz.
2454). Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca kompleksowo opracowat dokumentacje
projektowa oraz uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie niezbedne decyzje i zgody na
realizacje inwestycji, w tym réwniez uzyska pozwolenie na budowe.
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W ramach prac projektowych Wykonawca opracuje:

1. Projekt koncepcji przebudowy wraz z modernizacja oczyszczalni Sciekéw. Koncepcja ta
zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Powinna ona zawieraé
m.in.:

e wstepne obliczenia technologiczne

e Dbilanse jakosciowe i ilosciowe $ciekéw doptywajacych do oczyszczalni
e wstepny dobor urzadzen technologicznych

e bilans zapotrzebowania na energie elektryczna

e wstepny plan zagospodarowania terenu

2. Inwentaryzacje geodezyjna

3. Projekt zagospodarowania terenu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
4. Projekt architektoniczno-budowlany wraz z informacjg BIOZ- wszystkie branze.
5. Projekt techniczny w zakresie wszystkich branzy

6. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robdét Budowlanych dla wszystkich
wymaganych branz

7. Przedmiary Rob6t oraz Kosztorysy Inwestorskie dla wszystkich branz

8. Warunki przytaczenia do sieci instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 0,6-1,0 MWp,
w zalezno$ci od bilansu zapotrzebowania na energie elektryczna.

9. Uzgodni z gestorem sieci energetycznej warunki zasilania zmodernizowanej oczyszczalni
$ciekdw w zakresie prognozowanego zapotrzebowania na energie elektryczna.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany bedzie réwniez do pelnienia nadzoru
autorskiego w czasie prowadzenia robot budowlanych. Przedsiewziecie polegajace na
zaprojektowaniu przebudowy wraz z modernizacja oczyszczalni $ciekow w Krasnymstawie musi
gwarantowac¢ ze jako$¢ Sciekéw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika nie ulegnie
pogorszeniu i bedzie speinia¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawa.

3. Polozenie oczyszczalni Sciekéw i pompowni terenowych.

Przebudowa wraz z modernizacja oczyszczalni $ciekéw bedzie realizowana
w Krasnymstawie, p. krasnostawski, woj. Lubelskie, na dziatce o numerze geodezyjnym: 351/1,0b.
Borek. Dziatka przeznaczona pod inwestycje zlokalizowana jest w mieScie Krasnystaw, ktére
znajduje sie w potnocnej cze$ci gminy Krasnystaw. Dziatka inwestycyjna to teren istniejace;j,



Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym na zadanie: Opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego
»Przebudowa wraz z modernizacjq oczyszczalni sciekow w Krasnymstawie”.

eksploatowanej Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw. Nowe i modernizowane obiekty zlokalizowane
sg przy ul. Zawieprze. Projektowane modernizacje przepompowni terenowych bedg obejmowaty
nastepujace lokalizacje:

1. Przebudowa strefowej przepompowni Sciekébw nr P-2 znajdujacej sie
w Krasnymstawie przy ulicy Zawieprze dz.nr 86/3,86,4

2. Przebudowa strefowej przepompowni S$ciekow nr P-3  znajdujacej sie
w Krasnymstawie przy ulicy Czechowicza dz.nr 533/7

3. Przebudowa strefowej przepompowni $ciekbw nr P-4 znajdujacej sie
w Krasnymstawie przy ulicy Krotkiej dz.nr 694 /1.

4. Charakterystyka istniejacej oczyszczalni.

Podstawowa funkcja Oczyszczalni Sciekéw w Krasnymstawie jest odbiér i oczyszczanie
$ciekdw bytowo - gospodarczych z terenu miasta Krasnystaw, doptywajacych kanalizacjg
sanitarng, rozdzielczg grawitacyjno-ci$nieniowa. Oczyszczalnia odbiera takze Scieki z terenu
miasta dowozone transportem wiasnym ze zbiornikéw bezodptywowych. Do oczyszczalni oprocz
$ciekow bytowo-gospodarczych i $ciekéw dowozonych doplywaja Scieki mleczarskie z osm
Krasnystaw oraz $cieki z przetworstwa drobiowych ubocznych produktéw pochodzenia
zwierzecego (Miropasz). Oczyszczalnia funkcjonuje od lat 90-tych, jako oczyszczalnia
mechaniczno- biologiczna, a od roku 2006 po modernizacji jako oczyszczalnia mechaniczno-
biologiczna z dodatkowym usuwaniem biogenéw. Obecnie odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych
jest rzeka Wieprz w km 195+300 poprzez roéw melioracyjny nr A w km 0+512. Praca oczyszczalni
jest w pelni zautomatyzowana, wszystkie stany pracy urzadzen oraz pomiary parametréw
$ciekdw sa sprowadzone do centralnego komputera w dyspozytorni, skad obstuga ma wglad na
prace urzadzen i catej oczyszczalni, a takze mozliwos¢ sterowania jej praca. Teren inwestycji jest
zabudowany budynkami i obiektami budowlanymi. Oczyszczalnia posiada dostep do drogi
publicznejistniejacym zjazdem z drogi gminnej. W obrebie terenu oczyszczalni wykonane sg drogi
wewnetrzne i parkingi. W obrebie terenu przewidzianego pod inwestycje wystepuja wszelkie
niezbedne media potrzebne do funkcjonowania obiektu. Teren oczyszczalni jest ogrodzony.
Obecnie wydajno$¢ hydrauliczna oczyszczalni zgodnie z aktualnym pozwoleniem
wodnoprawnym wynosi:

- Qdsr-3100 m3/d
- Qhmax - 325m3/h
- RLM op1.. - 34300

przy doptywie Sredniodobowym ok. 2100 m3 $ciekow.
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Zasadniczo uktad sktada sie z trzech blokéw oczyszczania:

- czeSci mechanicznej wraz ze stacja zlewng $ciekéw dowozonych
- czesci biologicznej z mozliwo$cia chemicznego stracania fosforu
- czeSci osadowej

Czes$¢ mechaniczna sklada sie z :

- komory rozpreznej

- komory krat

- piaskownika poziomego dwukomorowego

- pomieszczenia konteneréw z prasoptuczka skratek i separatorem piasku
- punktu zlewnego

Czes$¢ biologiczna bloku I i Il sktada sie z :

- komdr predenitryfikacji

- komor biologicznej defosfatacji (selektor beztlenowy)

- komdr denitryfikacji

- komdr nitryfikacji

- osadnikéw wtoérnych poziomych liniowych

- stacji dmuchaw

- stacji dawkowania PIX

- pompowni recyrkulacji osadu nadmiernego i odciekéw oraz $Sciekdw dowozonych
Czes¢ osadowa sktada sie z:

- zbiornika buforowego osadu zageszczonego

- stacji odwadniania i higienizacji osadu

- zageszczacza osadu

- wiaty magazynowej na osad

- dwdch hal suszarni stoneczne;j
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Komora krat

Komora cze$ciowo zagtebiona w gruncie, w znacznej cze$ci nad terenem. Komora jest
monolitycznie powigzana z piaskownikami. Sktada sie zasadniczo z trzech czesci. Pierwsza czes¢
stanowi komore rozprezng rurociggéw ttocznych doprowadzajacych $cieki do oczyszczalni oraz
rurociggow $ciekow dowozonych i odciekéw. Po uspokojenie przeptywu $ciekéw w pierwszej
komorze $cieki wptywaja do dwéch réwnolegtych kanatéw wyposazonych w mechaniczne kraty
schodkowe o przeswicie 3mm, separujace skratki ze Scieko6w. Na konstrukcji Zelbetowej
zlokalizowany jest ocieplony kontener chronigcy kraty schodkowe przed oddziatywaniami
atmosferycznymi. Przykrycie kanatéw z blachy Zeberkowej stanowi réwnocze$nie podtoge
kontenera. Skratki po wyseparowaniu w Kkratach zostaja przetransportowane poziomym
przeno$nikiem S$limakowym do odrebnego pomieszczenia, w ktéorym znajduje sie separator
piasku, ptuczka skratek oraz kontenery na piasek i skratki. Kanaly wyposazone sa w zastawki
odcinajace umozliwiajgce prace serwisowe na kratach. Komora rozprezna posiada przykrycie
z drewnianych desek impregnowanych. Obecnie zainstalowane kraty przepuszczaja znaczne
ilosci skratek, ktére sa niepozadane w pozostatych etapach oczyszczania $ciekéw. Rowniez
kontener zabudowy jest mocno skorodowany.

Piaskownik

Piaskowniki sg to dwie podtuzne komory zelbetowe monolitycznie powigzane z komorg krat,
1aczace sie w jeden kanat odptywowy na koncu. Dodatkowo od strony wschodniej od komér
przylega komora sucha zasuw, ktéra steruje przeptywem pulpy piaskowej do pomieszczenia
separatora piasku. Na poczatku komor piaskownikéw znajduja sie komory zbiorcze pulpy
piaskowej gdzie jest ona zbierana zgarniaczami i grawitacyjnie odprowadzana do separatora za
posrednictwem komory zasuw. Komory piaskownikow wyposazone sg w dwa zgarniacze denne
piasku dzialajagce na =zasadzie ruchu posuwistego zwrotnego, napedzane pantografem,
przesuwajace osadzajacy sie piasek z dna piaskownikéw do komér zbiorczych pulpy piaskowe;.
Piaskownik nie posiada uktadu separacji tluszczu. Z uwagi na znaczne przedostawanie sie
zawiesin w postaci piasku do czesci biologicznej oczyszczalni uktad ten wymaga przebudowy
badZ modernizacji.

Kontener stacji sciekdw dowozZonych.

Obiekt naziemny konstrukcji szkieletowej i wymiarach w planie 2,0 m* 3,0 m. Kontener
wyposazony jest w ciag zlewny ze stali nierdzewnej, zawierajace przeplywomierz, pomiar
przewodnosci, pH, oraz zasuwe odcinajgca z napedem pneumatycznym. Ponadto wyposazony jest
w instalacje elektryczng, wentylacji mechanicznej, przytacze wody. W kontenerze zainstalowana
jest szafka uktadu sterowania oraz sprezarka. Obiekt z uwagi na okres eksploatacji nadaje sie

wymiany.
Reaktory Biologiczne

Zespo6t zbiornikéw zelbetowych, w ktérych skitad wchodza bioreaktory stanowig jedna
konstrukcje powigzang ze sobg monolitycznie, w ktérej w sktad wchodzg bioreaktory nr1ill. Do
nich przyporzadkowane sg komory stabilizacji osadu KTSO oraz zbiorniki osadnikéw wtérnych,
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monolitycznie powigzanych, lecz o koronach zlokalizowanych ponizej koron bioreaktorow
i KTSO. W sktad bioreaktoré6w wchodza nastepujace komory procesowe:

e Komora predenitryfikacji

Komora Zelbetowa o wymiarach 10,5 m*2,4 m i glebokos$ci czynnej 3,2m, przy pojemnoSci
czynnej 80 m3, wyposazona w mieszadta szybkoobrotowe, gdzie doprowadzany jest osad
powrotny przed wprowadzeniem do komory defosfatacji

e Komora beztlenowa - defosfatacji

Komora zZelbetowa przylegta do komory predenitryfikacji o wymiarach 10,5 m*2,4 m
o gtebokosci czynnej 3,05 m, przy pojemnosci czynnej 77m3,, wyposazona w mieszadta
szybkoobrotowe. Do komory odprowadzany jest osad powrotny poprzez komore
predenitryfikacji oraz $cieki surowe z bloku oczyszczania mechanicznego

e Komora denitryfikacji -niedotleniona

Komora zZelbetowa o wymiarach 27,0 m*9,1 m i gteboko$ci czynnej 2,90 m, przy
pojemnosci 713 m3, wyposazona w mieszadta wolnoobrotowe, ktore tworzg w komorze
ruch cyrkulacyjny wokot Scianki zelbetowej srodkowej. W komorze nastepuje redukcja
azotanéw do azotu wolnego

e Komora nitryfikacji

Komora Zelbetowa o wymiarach 27,0 m*18,3 m i glebokoSci czynnej 3,25 m, przy
pojemnosci 1600m3. Komora wyposazona w ruszty napowietrzajace z ceramicznymi
dyfuzorami i mieszadta pompujace do recyrkulacji wewnetrznej. Komora wyposazona
jest ponadto w rurociagi sprezonego powietrza, recyrkulacji wewnetrznej oraz koryta
przelewowe $ciekdw oraz osadu do osadnikéw wtérnych

e Komora stabilizacji osadu KTSO

Komora zelbetowa o wymiarach 10,50 m *10,50 m, gltebokos$ci czynnej 3,20 m
i pojemnosci czynnej 352,8 m3. Komora wyposazona jest w ruszty napowietrzajgce
z dyfuzorami ceramicznymi. Powietrze do dyfuzoréw dostarczane jest tym samym
uktadem dystrybucji powietrza, co napowietrzanie komory nitryfikacji. Osad po
stabilizacji odprowadzany jest poprzez pompownie osadu do zbiornika buforowego,
a nastepnie do stacji odwadniania i higienizacji osadu. Komora jest zhermetyzowana.

Wszystkie komory bloku biologicznego wyposazone sg w pomosty ze stali weglowej
z barierkami przykryte kratami pomostowymi ocynkowanymi. Komory reaktora w czesci
poczatkowej pierwotnie stanowigce cigg biologiczny numer 1 nie =zostat docelowo
zmodernizowany na podstawie projektu z 2004 roku i sg catkowicie wytaczone z eksploataciji,
a urzadzenia mechaniczne zostaly zdemontowane. Réwniez komora osadnika wtérnego
przypisana do pierwotnego ciggu nr I nie zostata zmodernizowana i obecnie nie pracuje.
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Osadniki wtorne

Bezposrednio do komor nitryfikacji poszczegélnych blokéw biologicznych przylegaja
podituzne osadniki wtérne. Mieszanina $ciekdw i osadu z komory nitryfikacji poprzez Kkoryta
przelewowe poszczeg6élnych reaktorow odptywa do dedykowanych im osadnikéw wtérnych
gdzie nastepuje sedymentacja osadu czynnego od $ciekéw oczyszczonych odprowadzanych do
odbiornika. Kazdy z osadnikéw sktada sie z dwéch lejéw osadowych, do ktérych zgarniany jest
osad sedymentujacy na dnie osadnika. Osadniki wyposazone sg we flokulator statyczny, zgarniacz
denny osadu z napedem hydraulicznym, zgarniacz powierzchniowy zgarniajacy czesci ptywajace
do rynny uchylnej, ktéra zbiera je i kieruje do odpltywu osadu recyrkulowanego, koryt
przelewowych $ciekéw oczyszczonych. Komory osadnikéw wtornych posiadajag wymiary 8,60
m*26,30 m przy gtebokosci czynnej czesci zasadniczej do 3,0 m.

Stacja dmuchaw

Stacja dmuchaw jest obiektem , w ktérym zlokalizowano dwie dmuchawy. Dmuchawy te
wytwarzajg sprezone powietrze dla reaktoréw biologicznych. Zastosowane dmuchawy
promieniowe wyposazone sa w tozyska magnetyczne. Obie dmuchawy zasilane sg przez sofstarty.
Stopien otwarcia przepustnic powietrza uzalezniony jest od konsumpcji tlenu w komorach
nitryfikacji i stabilizacji. Obecnie pracuje jedna dmuchawa, druga stanowi rezerwe.

Budynek Pompowni Technologicznej

Budynek pompowni technologicznej jest budynkiem parterowym sktadajacym sie z dwéch
cze$ci technologicznych: pomieszczenia pomp oraz komory retencyjnej Sciekéw i osaddéw.
Budynek posiada dwa poziomy, zasadniczy poziom pomp, na ktérym zlokalizowane sa uktady
pompowe suche wraz z rurociggami ssawnymi, thocznymi i armaturg, , uktad pompy ciepta, szafy
zasilajaco sterujace. Komora retencyjna jest komora mokra bezposrednio przylegla do
pomieszczenia pomp. Jest to komora zelbetowa czeSciowo wyniesiona ponad teren. Komora jest
technologiczne podzielona na trzy sekcje zwigzane z r6zng funkcjg uktadéw pompowych do niej
podtaczonych. Uktad pomp recyrkulacji zewnetrznej ztozony z dwoch pomp o wydajnosci 290
m3/h. Pompy te podtgczone sg do kréécéw ssawnych pracujacych na naptywie, w wydzielone;j
sekcji komory osadu, do ktérej sptywa osad z lejéw osadnikéw wtornych i ktére ttocza osad
ponownie do komory predenitryfikacji. Uklad pomp osadu nadmiernego sktada sie z dwdch
pomp, ktére uruchamiane sg3 w momencie uruchomienia mechanicznej stacji zageszczania osadu.
Uktad pomp $ciekdw i odciekéw ztoZony jest z dwdoch pomp o wydajno$ci w stanie aktualnym
40m3/h. Pompy te podiaczone sg do kréécéw ssawnych pracujacych na naptywie w wydzielonej
sekcji komory zbiorczej Sciekéw i odciekéw , do ktérej naptywaja grawitacyjnie $cieki ze stacji
zlewnej, odcieki z wiréwek i stacji zageszczania osadéw, budynku administracyjno-socjalnego.

Magazyn osadu

Magazyn obejmuje betonowg, zadaszong wiate otoczona na obwodzie $ciankg o wysokosci ok.
2,5 m. Powierzchnia wiaty wynosi 300 m2. Stanowi obiekt uzupetniajacy dla suszarni stonecznych.
Wiata pozwala na tymczasowe skltadowanie osadu zaréwno odwodnionego jak i osadu
wysuszonego.
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Hale suszarni stonecznych

W roku 2021 oddano do uzytku dwie hale suszarni stonecznych o wymiarach 90 m*12 m
kazda. Suszarnie stuza do suszenia osadéw z oczyszczalni Sciekéw po ich odwodnieniu
mechanicznym w stacji odwadniania bez higienizacji wapnem. Hale wykonane sg jako szkieletowe
konstrukcje stalowe z pokryciem $cian bocznych i dachu z poliweglanu. Z obu stron szczytowych
hali znajduja sie rozsuwane bramy umozliwiajace wjazd sprzetu do roztadunku osadu. Suszenie
osadow w suszarni odbywa sie w oparciu o wykorzystanie energii stonica. Roztozenie
réwnomierne osadu w hali zapewnia zainstalowana przewracarka osadu. W trakcie catego
procesu suszenia osady s3a systematycznie przewracane, napowietrzane i systematycznie
przesuwane na koniec hali, gdzie odbiér suszu odbywa sie okresowo po jego spryzmowaniu.
W celu ochrony otoczenia przed ucigzliwos$cia zapachowa suszarnie wyposazone sg w system
suchej dezodoryzacji, polegajacy na rozpylaniu aerozoli aktywnych preparatéw chemicznych
wigzacych zwiazki odorowe, rozprowadzanych przy pomocy strumienia sprezonego powietrza.

Stacja zageszczania osadu

Nowo powstaty budynek, ktéry peini funkcje technologiczng z czeScig higieniczno -
sanitarng. W budynku zainstalowana jest mechaniczna zageszczarka osadu pozwalajaca
zageszcza¢ osad do max 4 % s.m.o. Instalacja zageszczania jest zasilana osadem nadmiernym
poprzez pompe o regulowanej wydajnosci zainstalowang w pompowni technologicznej. Osad
zageszczony jest nastepnie przettaczany do komoér KTSO ciggu I lub II. Powietrze ztowonne
Z procesOw zageszczania jest odciaggane za pomoca biofiltra. Planuje sie instalacje hydroforni
$ciekdw oczyszczonych uzytych, jako woda technologiczna do proces6w oczyszczania
w nastepujacych urzadzeniach:

e Zageszczarka bebnowa - ptukanie
e Instalacja odwadnianie - ptukanie
e (Czyszczenie komér zbiornika retencyjnego

Stacja odwadniania i higienizacji osadu

Budynek takze pelni funkcje technologiczna z cze$cig higieniczno- sanitarng. W budynku
zainstalowane sg dwie wiréwki do mechanicznego odwadniania osadu pozwalajgce odwadnia¢
osad do min. 22% s.m.o. Instalacja odwadniania zasilana jest osadem ustabilizowanym
zgromadzonym w zbiorniku buforowym poprzez pompy o regulowanej wydajnosci. Obecne
rozwigzanie umozliwia zrzut osadu odwodnionego (bez higienizacji) na posadzke wiaty
magazynowej lub poprzez instalacje higienizacji na przyczepe zlokalizowang w obrebie
pomieszczenia transportu osadu.

5. Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej

5.1 Nalezy przewidzie¢ wymagania do robdt budowlano-montazowych
w nastepujacych branzach: technologiczna, zagospodarowanie terenu,
konstrukcje budowlane, urzadzenia i instalacje sanitarne, urzadzenia i instalacje
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branzy elektrycznej z uwzglednieniem AKPiA, instalacje zewnetrzne, roboty
drogowe, zielefi, roboty tymczasowe, organizacja rob6t oraz wytycznych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla
ponizszych obiektéw:

¢ Przebudowa wraz z modernizacja przepompowni sciekow P-2, P-3, P-4.

Wymienione przepompownie $ciekow funkcjonujg od poczatku lat 90 tych, a ich remonty
ograniczaty sie jedynie do usuwania biezgcych awarii, tym samym nadmiernym zuzyciem
technicznym istniejacych urzadzen oraz stale zwiekszajgcym sie doplywie Sciekéw zwigzanym
z rozbudowa kanalizacji miasta Krasnystaw, wymaga sie aby wykonana przez Wykonawce
Koncepcja zawierata analize stanu technicznego, wydajnosci/przepustowosci i obcigzenia
poszczegdlnych przepompowni oraz rurociggéw tltocznych dla minimalnego, s$redniego
i maksymalnego przeptywu godzinowego i dobowego. Zaakceptowany przez Zamawiajacego
projekt koncepcji bedzie podstawg do okreSlenia zakresu przebudowy poszczegolnych
przepompowni jaki wykonawca zobowigzany bedzie uwzgledni¢ w dokumentacji projektowe;j.
Modernizacja miata by obejmowaé m.in.

e Wymiane/przebudowe/montaz wyposazenia pompowni (pomp, rurociggéw
i armatury) w obrebie pompowni.

e Kompleksowg przebudowe instalacji elektrycznej i AKPiA.

e Remont lub wymiane komér zlewczych.

e Przebudowa wraz z modernizacja cze$ci mechaniczne;j.

W cze$ci mechanicznej nalezy przewidzie¢ remont komory rozpreznej Sciekéw wraz
z ewentualnym przykryciem hermetycznym. Kraty schodkowe - 2szt. wraz z wyposazeniem
tj. szafg sterownicza, przenosnik skratek -wymieni¢ na nowe. Stalowy kontener zabudowy
krat wymaga takze wymiany. Piaskownik, ktory przepuszcza znaczne iloSci piasku do obiegu
oczyszczalni wraz ze zgarniaczami dennymi i catym oprzyrzadowaniem nalezy poddac takze
modernizacji/przebudowie lub wymianie. Prasoptuczka skratek oraz separator piasku -
wymiana. Punkt zlewny wraz z zabudowa kontenerowg takze przewidzie¢ pod wymiane.
Nalezy takze od$wiezy¢ elewacje na budynku separacji skratek i piasku.

e Przebudowa wraz z modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni

Wydajno$¢ hydrauliczna oczyszczalni $ciekow wynosi — Qqs-3100m3/d. Obecnie pracuje
jeden z dwoch ciggdw technologicznych przy doptywie Qqs-2100m3/d. Aby zapewni¢ stabilnos¢
i niezawodno$¢ pracy oczyszczalni przy Srednim doptywie 3100m3/d i zachowaniu jakosci
$ciekdw oczyszczonych okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym nalezy zmodernizowac czes¢
biologiczna oczyszczalni. A mianowicie:

Stacja dmuchaw - analiza koniecznos$ci rozbudowy stacji dmuchaw o kolejne dmuchawy
e Nieczynny reaktor nr 1 - wykonanie zbiornika u$redniajgcego (buforowego).
o Komory reaktoréow biologicznych - naprawa elementéw konstrukcyjnych (koryta, $cianki,
przegrody), wymiana dyfuzoréw, mieszadet, sond pomiarowych na reaktorze nr 2.
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e Osadniki wtdrne- naprawy elementéw konstrukcyjnych, wymiana zgarniaczy dennych
wraz z zasuwami do spustu osadu.

e Pompownia technologiczna - wymiana zespotu pomp S$ciekéw dowozonych oraz
recyrkulacji zewnetrznej, wymiana pompy ciepta jako Zrédto ogrzewania pompowni
i budynku dyspozycyjnego. Wykonanie nowej elewacji budynku.

e Budynek dyspozycyjny — wymiana stolarki drzwiowej. Remont pomieszczen socjalnych
i biurowych. Od$wiezenie elewacji budynku. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

W przypadku wykonania zbiornika usredniajacego i réwnoczesnej pracy na dwoéch
ciaggach technologicznych nalezy okresli¢c mozliwos¢ zwiekszenia przepustowosci
oczyszczalni wynikajacej z pozwolenia wodnoprawnego. Potrzeba ta zwigzana jest
z planowanym powstaniem na terenie miasta Krasnystaw zaktadéw produkcyjnych
w ramach Lubelskiego Okregu Rolno-Spozywczego, a tym samym zwiekszonym doptywem
$ciekdw do oczyszczalni.

e Przebudowa wraz z modernizacja czesci osadowej.

Gospodarka osadowa zostata zmodernizowana w roku 2021r. obejmowata ona wybudowanie
nowej instalacji do odwadniania, zageszczania i suszenia osadéw. Przy sporzadzaniu
dokumentacji projektowej modernizacji/budowie nalezy bra¢ pod uwage nastepujace obiekty:

e Budynek zageszczania osadu - wykonanie instalacji hydroforni §ciekéw oczyszczonych
jako woda technologiczna do ptukania urzadzen (zageszczarka, wirowka).

e Wiata magazynowa lub suszarnia na osad - wykonanie analizy konieczno$ci budowy
dodatkowej wiaty lub suszarni - w przypadku zwiekszenia doptywu do oczyszczalni
w granicach Qqs~-3100m3/d.

o W celu redukcji ucigzliwos$ci zapachowej osadu dostarczanego do suszarni nalezy
rozwazy¢ budowe komory fermentacyjnej, badZ poprawi¢ tlenowg stabilizacje osadu.

Aby zmniejszy¢ koszty funkcjonowania oczyszczalni $ciekdw proponuje sie budowe
instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 0,6-1,0 MWp, w zalezno$ci od bilansu zapotrzebowania na
energie elektryczna. Instalacja ta mogtaby by¢ zlokalizowana na terenach zielonych oczyszczalni
$ciek6w oraz w miejscu stawéw sedymentacyjnych - po ich rekultywacji.

5.2 Wytyczne technologiczne, konstrukcyjne i instalacyjne.

0d wykonawcy projektu oczekuje sie okreSlenia wymagan do zaprojektowania
obiektéw/urzadzen technologicznych z uwzglednieniem istniejgcych. Wykonawca winien
uzyskac pozytywng weryfikacje na kazdym etapie projektowym jak i w kazdej branzy i wszystkich
proponowanych rozwigzan co do odbioru urzadzen, materiatow, itp. Wykonawca dokona analizy,
a w razie potrzeby uwzgledni w projekcie wymagania dotyczace rozbudowy stacji
transformatorowej oraz instalacje awaryjnego zasilania.

5.3 Minimalne wymagania w zakresie wyposazenia AKPiA.

W zwigzku z przebudowa i modernizacjg nalezy przewidzie¢ rozbudowe systemu sterowania
i monitoringu 0S.
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6.

5.4 Wymagania wobec materialéw wskazanych w projekcie.

e Przegrody w budynkach winny by¢ zbudowane z materiatéw do tego
przeznaczonych z wytaczeniem gazobetonu lub betonéw spienionych itp.

e Pokrycie dachu z membrany. Pokrycie z blachy trapezowej T45.

e W zakresie konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ wymagania
projektowy, ktére dajg trwatos¢ konstrukcji Zelbetowej i jej niezaktécong
prace co najmniej w okresie 50 lat. Dotyczy to zaréwno projektowania
wtlasciwej mieszanki betonowej, ilosci, ksztattu i materialu zbrojenia jak
i wymiaréw elementéw konstrukcji. W celu poprawy odpornosci
konstrukcji Zelbetowych na korozje nalezy jej powierzchnie zabezpieczy¢
odpowiednig wyprawa dobrana do warunkéw jakie panuja na OS.

e Wszystkie elementy takie jak wyposazenie technologiczne, rurociagi,
bariery itp., ktére maja kontakt bezposredni ze Sciekami winny by¢
wykonane z materiatéw odpornych na korozje i o odpowiednich
wtasnosciach konstrukcyjnych. Nalezy stosowac¢ stal nierdzewna gatunku
oznaczonego wg PN OH18NO9(AISI 304) lub lepsze, tworzywa sztuczne PE,
PP, PB.

e Armatura instalacji winna by¢ dostosowana do funkcji jaka bedzie pemi¢ na
0S.

e Drogi i chodniki komunikacji wewnetrznej nalezy wykona¢ z ksztattek
betonowych prefabrykowanych, lub nawierzchni betonowej lanej z betonu
drogowego o wtasciwej no$nosci. Nalezy unika¢ stosowania nawierzchni
asfaltowych lub z asfaltobetondéw.

Zakres dokumentacji projektowej

W zakres prac projektowych wchodza:

1.
2.

No s

Uzyskanie wymaganych pozwolen oraz decyzji administracyjnych.

Projekt koncepcji przebudowy wraz =z modernizacja oczyszczalni $ciekow
i przepompowni terenowych.

Projekt budowlany wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji administracyjnej( pozwolenie
na budowe). Osobny projekt dla kazdej przebudowanej i modernizowanej przepompowni
Sciekdw.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

Przedmiar rob6t

Kosztorys Inwestorski

Wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne - uzyskane
w imieniu Zamawiajacego niezbedne do projektowania, wybudowania, uruchomienia
i rozpoczecia eksploatacji elektrowni fotowoltaiczne;j.

Dokumentacje niezbedng do realizacji inwestycji nalezy opracowa¢ w oparciu o wizje

lokalng, przeprowadzone pomiary geodezyjne, geotechniczne gruntu, Prawo Budowlane, inne
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obowiazujace przepisy prawa w odniesieniu do inwestycji oraz zgodnie z wiedzg i sztuka
budowlana.

7. W ramach zamé6wienia Zamawiajacy wymaga od wykonawcy

7.1. Konsultacji z Zamawiajacym na kazdym etapie opracowania koncepcji w sprawie
istotnych elementéw majgcych wptyw na koszty, konstrukcje, technologie, funkcje obiektu.
Zasada przyjetych rozwigzan technologicznych powinna by¢ prostota i niezawodnos¢
zapewniajaca dlugoterminowa bezawaryjng prace oczyszczalni i niskie koszty eksploatacyjne.

7.2. Uzyskanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkich niezbednych informacji
koniecznych do wtasciwego wykonania zaméwienia w tym rowniez badan i analiz niezbednych
do prawidlowego zaprojektowania proceséw technologicznych.
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