



Krasnystaw, 13.10.2017r.

WYJAŚNIENIA z dnia 13.10.2017r.

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Zapytanie ofertowe: „Remont cząstkowy przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów za pomocą skraparki przewoźnej na ulicach Miasta Krasnystaw”

W dniu 12.10.2017r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści Zapytania ofertowego od jednego z Wykonawców.

Zamawiający przekazuje treść zapytania Wykonawcy oraz udziela następujących wyjaśnień na ww. zapytanie:

Treść pisma Wykonawcy:

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert, firma zwraca się z prośbą o wprowadzenie zmian do dokumentacji przetargowej, jak niżej:

1. W §4 ust. 3 umowy prosimy o sprecyzowanie w jakim terminie Zamawiający powinien dokonać odbioru wykonanych robót – proponujemy w ciągu 7 dni.
2. W celu zapewnienia równości stron, ustalenie kary dla Zamawiającego za zwłokę w dokonaniu odbioru – proponujemy wysokość kary na poziomie kary dla Wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.
3. Zmianę opisu przedmiotu zamówienia następująco: „... remonty cząstkowe przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów za pomocą skraparki przewoźnej lub remontera na ulicach Miasta Krasnystaw”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1 §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:


„Dokonania odbioru wykonanych robót w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia przez Wykonawcę, sprawdzenia zgodności wykonanych prac z zamówieniem i przedłożoną fakturą VAT”

Ad.2 W §12 dodaje się ust. 4 o następującej treści:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za niedokonanie odbioru robót w terminie określonym w umowie w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia”

Ad.3 Nazwa i opis przedmiotu zamówienia otrzymują brzmienie:

„Remont cząstkowy ulic przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów za pomocą skraparki przewoźnej lub remontera na ulicach Miasta Krasnystaw”

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Kmicic