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Załącznik nr 2 do SIWZ 
Projekt Umowy na roboty budowlane 

zamówienie sektorowe nr ZS/ZWK/1/16 
 
          zawarta w dniu ................................. 2016 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o. o. w Krasnymstawie, ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod Nr 0000063575, reprezentowanym przez: 
  1. Krzysztof Sugalski – Prezes Zarządu 
 zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
 a: ........................................................................................................................................................... 

 NIP: .................................., Regon: ................................., reprezentowanym przez: 
 
 1. ............................................................... 
 2. ............................................................... 
 zwanym dalej „Wykonawcą”, zawarto umowę o treści następującej: 
 

§ 1 
 Przedmiot umowy 
1. W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego                         
o udzielenie zamówienia sektorowego nr ZS/ZWK/1/16 i wyborem przez Zamawiającego oferty 
złożonej przez Wykonawcę jako oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zleca, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego (od 
skrzyżowania z ulicą Głowackiego do skrzyżowania z ulicami Z.  Tokarzewskiego i Chmielna) 
w Krasnymstawie”. Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych umową określa   dokumentacja 
projektowo - wykonawcza, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, SIWZ                           
nr ZS/ZWK/1/16 – stanowiące integralną część niniejszej umowy. 
 2. Podstawowy zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie: 
     1) Przebudowę sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo – cementowych , na sieć 

wodociągową z rur PE metodą bezwykopową (przewiert sterowany) lub po uzgodnieniu i 
uzyskaniu zgody Inwestora oraz Generalnego Wykonawcy przebudowy drogi powiatowej – 
metodą wykopu otwartego wraz z montażem zaprojektowanej armatury: 

      a) przebudowa odcinka sieci w ul. Sobieskiego (od skrzyżowania z ulicą Głowackiego – węzły 
W13-14 do skrzyżowania z ulicami Z. Tokarzewskiego i Chmielna – węzeł W 12)                                 
w Krasnymstawie. 

     2) Przejścia poprzeczne pod pasem drogowym dróg powiatowych wykonać metodą przewiertu, 
sieć jak również odcinki przybudowanych przyłączy pod pasem drogowym ułożyć w rurach 
osłonowych na całej szerokości pasa drogowego zgodnie z projektem budowlano – 
wykonawczym, 

     3) Sieć wodociągową należy wykonać z rur warstwowych PE 100-RC SDR 17 (średnica DZ 
160), łączonych metodą zgrzewania doczołowego, przeznaczonych do przewiertów 
sterowanych ( podana średnica jest średnicą ewnętrzną), 

          b) wszystkie warstwy rury muszą być wykonane z tworzywa klasy PE 100-RC, 
          c) rura musi posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania 

warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami powinno wystąpić połączenie 
molekularne uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie), 

          d) rury muszą posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do układania bez obsypki                      
i    podsypki piaskowej, 

          e) użyty do produkcji rury surowiec powinien być pierwotny, nie dopuszcza się stosowania  
             surowca z  odzysku - regranulatu. 
          f) Przyłącze wodociągowe (oznaczone w PT cyfrą 242) należy wydłużyć do ściany budynku 

przy ulicy Sobieskiego 14A. 
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          g) Przed węzłem W 13 należy uwzględnić montaż dodatkowej zasuwy odcinającej DN 200         
i wymiany podziemnego hydrantu ppoż. DN 80 wraz z zasuwą odcinającą DN 80, 
skrzynką hydrantową i zasuwy (koszty należy uwzględnić w ofercie).  

 3. Długości wykonywanej sieci i przyłączy wodociągowych: 
        Sieć główna – PE100 RC SDR17 Dz 160 – ca 400 mb. 
        Sieć główna – PE100 RC SDR17 Dz 110 –  ca 12 mb.  
        Przyłącza wodociągowe – PE100 RC SDR17 Dz 110 – ca 9 mb. 
 4. W ramach zadania należy zamontować armaturę zgodnie z projektem budowlano – 
wykonawczym (w zakresie ilości i miejsca zamontowania armatury) 
     1) Wymagania dla montowanej armatury: 
         a) Zasuwy sieciowe kołnierzowe na ciśnienie nominalne PN 16, pełny prosty przepływ 

medium przez zasuwę wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z żeliwa 
sferoidalnego muszą być zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną 
metodą fluidyzacyjną, powłoka musi posiadać certyfikat jakości i odbioru GSK – Ral, 

         b) Obudowy do zasuw sieciowych teleskopowe, w rozwiązaniu systemowym producenta 
zasuw, 

         c) Skrzynki do zasuw sieciowych żeliwne lub tworzywowe z górną pokrywą żeliwną                    
o wymiarach: wysokość – min. 25 cm, średnica zewnętrzna górnej części skrzynki – min. 
19 cm, posadowioną na lekkiej podbudowie betonowej 

         d) Hydranty ppoż. DN80 (z zasuwami pomocniczymi hydrantowymi), kolumna wykonana ze 
stali nierdzewnej zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową o min. grubości 250 
µm. Hydranty o wydajności minimum10 dm3 /s. 

         e) Pozostała armatura tj. łączniki rurowe, łączniki kołnierzowe, trójniki, kolana wykonane z 
żeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową o min. grubości 250 
µm. 

         f) Do wszystkich połączeń skręcanych zastosować śruby, podkładki i nakrętki ze stali 
nierdzewnej. 

         g) Oznakowanie zamontowanych hydrantów, zasuw hydrantowych, zasuw sieciowych oraz 
zasuw do przyłączy  domowych tablicami informacyjnymi zgodnie z normą PN-86/B-
09700 zamontowanymi na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwałym (w uzgodnieniu                  
z właścicielem), ewentualnie na słupach żelbetowych. 

 5. Odbudowa nawierzchni po wykopach: 
        1) jezdnie, chodniki rozebrane w trakcie prowadzonych prac należy odbudować w zakresie 

uzgodnionym z właścicielem drogi (Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie)                      
z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę, i potwierdzone protokołem przekazaniu 
terenu. 

        2)  badania zagęszczenia gruntu należy zlecić laboratorium wskazanemu przez Głównego 
Wykonawcę przebudowy drogi powiatowej. 

 6. W zakresie wykonania przedmiotowego zadania należy uwzględnić: 
      1) Warunkiem  wymaganym  przed  rozpoczęciem  realizacji  zadania  jest  zawarcie  

przez Wykonawcy „Porozumienia” z Głównym Wykonawcą przebudową drogi 
powiatowej. 

      2) Wykonawca zobowiązany będzie realizować roboty budowlane w ścisłym porozumieniu i w 
uzgodnieniu harmonogramu realizacji robót z Głównym Wykonawcą przebudowy drogi oraz 
Zamawiającym, 

      3) Wykonawca zrealizuje zakres przedmiotu zamówienia etapami uzgodnionymi z Zakładem 
Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Piekarskiego 3, ze szczególnym uwzględnieniem 
zabezpieczenia mieszkańców w dostawy wody, w tym celu przed przystąpieniem do robót 
na danym odcinku poinformuje on mieszkańców o ewentualnych przerwach w dostawach 
wody, ponadto zabezpieczy on dostawy wody poprzez ewentualne ułożenie wodociągu 
naziemnego jako instalacji zastępczej lub beczkowozów do zaopatrzenia mieszkańców 
w wodę. 

       4). W przypadku konieczności wykonawca musi przewidzieć wykonanie części prac w porze 
nocnej lub godzinach popołudniowych. 
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      5) Zabrania się zamykania i otwierania zasuw sieciowych na czynnej sieci wodociągowej – 
czynności te należy  każdorazowo zgłosić do PGK Sp. z o. o. - Zakład Wodociągów                     
i Kanalizacji przy ul. Piekarskiego 3, z odpowiednim wyprzedzeniem. 

      6) Miejsce włączenia instalacji zastępczej do sieci wodociągowej i termin wyłączenia 
przebudowywanego odcinka sieci wodociągowej każdorazowo należy uzgodnić z Zakładem 
Wodociągów i Kanalizacji w przy ul. Piekarskiego 3 i może być zrealizowane po uzyskaniu 
pisemnej zgody ZWiK. Wykonanie instalacji zastępczej na koszt Wykonawcy. 

      7) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w składanej ofercie – przewidzieć możliwość 
zamontowania tymczasowych dodatkowych odcięć na istniejącej sieci wodociągowej celem 
zmniejszenia długości wyłączanej sieci wodociągowej. 

      8) Wykonanie próby szczelności, płukania i dezynfekcji, z poniesieniem kosztów przez 
Wykonawcę, 

      9) Wystąpienie o zajęcie pasa drogowego do Zarządcy Drogi na czas niezbędny do wykonania 
robot, oraz poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego przez Wykonawcę (Zamawiający 
posiada opracowany Projekt techniczny czasowej zmiany organizacji ruchu). 

    10) W przypadkach koniecznych zastosowanie odwodnienia z poniesieniem kosztów przez 
Wykonawcę, 

    11) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej 
w plikach dxf z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę , 

    12) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikami 
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego sposób ich zabezpieczenia (np. Opinia Koordynacji 
Usytuowania sieci wodociągowej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie,  Decyzja  
Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Krasnymstawie, warunki  Karpacka Spółka Gazowa w 
Lublinie, PGE Dystrybucja w Chełmie, AKASHANET w Krasnymstawie i inni). Po 
wykonaniu robót Wykonawca uzyska stosowne protokoły odbioru od zarządców  uzbrojenia    
i przedstawi je wraz z dokumentacją odbiorową Zamawiającemu. 

    13) Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym miejsce składowania materiału 
pozostałego z prac ziemnych, demontowanych rurociągów i armatury. 

    14) Wszelkie zastosowane materiały do budowy sieci wodociągowej muszą być fabrycznie nowe 
i spełniać aktualne wymagania branżowe oraz posiadać atesty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie i certyfikaty wymagane przez Zamawiającego. 

    15) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dla każdego zgrzewu przedstawił protokół rejestracji 
zgrzewania Protokoły rejestracji parametrów zgrzewania należy dołączyć do dokumentacji 
odbiorowej. 

    16) Wykonawca zapewni kierownika budowy posiadającego wymagane prawem stosowne 
uprawnienia budowlane. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca złoży w 
siedzibie Zamawiającego oświadczenie kierownika budowy o którym mowa w art. 41, 
ust. 4 pkt 1) wraz z zaświadczeniem o którym mowa w art. 12, ust. 7 ustawy Prawo 
budowlane. 

    17) Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu zakończonych robót do odbioru 
przedstawi kompletną dokumentację powykonawczą, m.in.: dziennik budowy z wpisem 
inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzającym zakończenie robót i zgłoszenie do 
odbioru, oświadczenie kierownika budowy dot. art. 57 ust. 1 pkt 2), ppkt a) i b) ustawy Prawo 
budowlane, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wersja papierowa i elektroniczna w 
plikach dxf, protokoły przeprowadzonych prób i sprawdzeń, wyniki badań jakości wody, 
atesty i certyfikaty na zastosowane materiały. 

    18) Wykonawca przez cały okres robót budowlanych zapewni, umożliwi wstęp na teren budowy 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym pracownikom Zamawiającego 
włącznie z możliwością wglądu do dokumentacji budowy oraz wpisem do dziennika budowy. 

    19) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia 
do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości 
lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
pracowników Zamawiającego. 
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    20) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą wstępny szczegółowy harmonogram 
realizacji robót w z podaniem dat. 

 
§ 2. 

 Termin realizacji 
       Termin zakończenia robót ustala się na dzień - ........................ 2016 r. 
 

§ 3. 
 Obowiązki wykonawcy 
 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót, SIWZ nr ZS/ZWK/1/2016, pozwoleniem na 
budowę, wiedzą i sztuką budowlaną, Harmonogramem rzeczowym realizacji zadania stanowiącym 
załącznik do niniejszej umowy. 
 2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów fabrycznie nowych dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą – Prawo 
Budowlane. 
 3. Wykonawca na swój koszt zapewni sobie miejsce poboru energii elektrycznej oraz punkt poboru 
wody i będzie ponosił koszty zużycia energii i wody. 
 4. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren budowy przez cały czas realizacji przedmiotu 
umowy i ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków 
bezpieczeństwa w czasie wykonywania przedmiotu umowy. 
 5. Wykonawca zabezpiecza we właściwym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla 
pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 
 6. Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych zobowiązany jest potwierdzić aktualność 
uzbrojenia podziemnego oraz zobowiązany jest zapewnić nadzór właściwego użytkownika 
uzbrojenia podziemnego w czasie 
     wykonywania prac kolizyjnych wraz z ponoszeniem kosztów tego nadzoru. 
 7. Wykonawca zobowiązany jest na dzień zakończenia robót, uporządkować teren budowy                    
i przywrócić go do stanu pierwotnego zgodnie ze sztuką budowlaną, co potwierdzi na dzień odbioru 
robót stosownym protokołem zatwierdzonym przez Głównego Wykonawcę przebudowy dróg 
powiatowych oraz wpisem do dziennika budowy. 
 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną wobec zamawiającego i osób 
trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, lub wynikłe w późniejszym 
czasie a mające udowodniony związek przyczynowy z wykonywanymi robotami. 
 9. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia inspektorowi nadzoru robót zanikowych                        
i ulegających zakryciu, jak również sporządzenia dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej 
w wersji papierowej i elektronicznej w plikach dxf, przy czym koszty z tego tytułu ponosi 
wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 6 umowy. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Inwestorowi pisemnie, telefonicznie lub na adres 
e-mail: pgk.krasnystaw@pro.onet.pl do odbiorów częściowych robót wykonywanych                         
w przedziałach czasowych określonych w Harmonogramem rzeczowym realizacji zadania 
stanowiącym załącznik do umowy. 
11. Wykonawca zobowiązuje się: 
a) realizować zamówienie zgodnie z przyjętym przez strony umowy szczegółowym   

Harmonogramem rzeczowym realizacji zadania załącznik do niniejszej umowy, 
b) przygotować i złożyć wniosek oraz niezbędne materiały do zarządcy drogi celem uzyskania 

pozwolenia na zajęcie pasa drogowego na okres budowy i umieszczenie w nim urządzeń nie 
związanych z funkcjonowaniem drogi. Koszt umieszczenia w pasie drogowym urządzeń nie 
związanych z funkcjonowaniem drogi poniesie Zamawiający. 

c) wykonać badania zagęszczenia gruntu w laboratorium wskazanym przez Głównego Wykonawcę 
przebudowy dróg powiatowych, na koszt Wykonawcy, 

d) przy zgłoszeniu gotowości do odbioru robót dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
         - inwentaryzację geodezyjną w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w plikach dxf, 
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        - protokoły: badania zagęszczenia gruntu, przywrócenia pasa drogowego do stanu 
pierwotnego, próbciśnieniowych, wydruki rejestracji parametrów zgrzewów. 

        - wyniki badań jakości wody 
        - inne ( świadectwa PZH, atesty, certyfikaty) 
     e) poinformować z co najmniej 48 – godzinnym wyprzedzeniem, mieszkańców oraz 

podmioty prowadzące działalność gospodarczą, urzędy w rejonie prowadzonych robót                  
o możliwych utrudnieniach w ciągłości dostaw wody 

12. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie .............................................. i przekazuje 
      zamawiającemu, dokumenty wymagane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, a mianowicie 

oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, zaświadczenie o przynależności do 
właściwej izby samorządu zawodowego oraz o posiadanych uprawnieniach budowlanych. 

13. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni od podpisania niniejszej umowy zawrzeć „Umowę  
      współpracy/*porozumienie” z Głównym Wykonawcą przebudowy dróg powiatowych ulic 

Sobieskiego - Chmielna, oraz niezwłocznie (w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania) 
przedstawić Inwestorowi jej kopię. 

14. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty budowlane w ciągu 7 dni od daty zawarcia 
„Umowy współpracy/*porozumienia” z Głównym Wykonawcą przebudowy dróg powiatowych 
ulic Sobieskiego - Chmielna. 

15. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy wystąpić do 
właściwego zarządcy drogi o pozwolenie na prowadzenie robót poza terenem obejmującym 
przebudowę ulic Sobieskiego – Chmielna. 

 
§ 4. 

 Obowiązki zamawiającego 
 1. Przekazanie placu budowy nastąpi z chwilą uzyskania zgody od Zarządcy Drogi na zajęcie pasa 

drogowego oraz podpisaniem „Umowy współpracy/*porozumienia „ z Głównym Wykonawcą 
przebudowy dróg powiatowych Sobieskiego - Chmielna. 

 2. Koszty związane z umieszczeniem, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy 
określonego w §1, urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, w pasie drogowym 
poniesie Zamawiający. 

 3. Zamawiający zapewni na swój koszt nadzór inwestorski (ewentualnie autorski). 
 4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wykonawcy należnego mu wynagrodzenia na 

warunkach określonych w § 6 umowy. 
 

§ 5. 
 Nadzór 
 1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomi Wykonawcę kto będzie 

pełnił obowiązki nadzoru inwestorskiego. 
 2. Ponadto zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu na teren budowy, kontroli 

wbudowywanych materiałów, włącznie z wpisem do dziennika budowy i wstrzymaniem robót        
w przypadku stwierdzenia niezgodnego z umową wykonywania robót, przez upoważnione osoby 
Zarządu Zamawiającego oraz Kierownictwa Zakładu Wod-Kan. 

 
§ 6. 

 Wynagrodzenie 
 1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 
     - netto ........................... PLN (słownie zł: .................................................., 00/100), do kwoty 
netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości ................% co stanowi kwotę podatku VAT: 
........................PLN (słownie zł:................................................................ 00/100 ), 
     - należna kwota brutto wyniesie: .................................................................. PLN  
(słownie zł: ............................................ ……………………..........., ............../100) 
 2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych zakresem 

rzeczowym zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek 
sytuacji niemożliwych wcześniej do przewidzenia, gdzie od wykonania robót dodatkowych 
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uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, zamawiający udzieli wykonawcy 
odrębnego zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe, przy czym wartość zamówienia 
dodatkowego nie może przekroczyć 50% zamówienia podstawowego przy zachowaniu 
czynników cenotwórczych oferowanych w zamówieniu podstawowym. 

 3. Wykonanie robót dodatkowych będzie możliwe po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego oraz Zamawiającego stosownego protokołu konieczności, potwierdzającego 
konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym. 

 4. Wykonawca nie przystąpi do wykonania robót dodatkowych przed uzyskaniem od 
Zamawiającego pisemnego zlecenia na wykonanie robót dodatkowych, określającego 
szczegółowo ich zakresu i wartości oraz zawarciem umowy na wykonanie robót dodatkowych 
nie objętych zamówieniem podstawowym. 

 5. Strony ustalają następujące warunki płatności: należne wynagrodzenie zostanie wypłacone 
jednorazowo po zakończeniu i odbiorze końcowym całości wykonanych robót. 

 6. Termin płatności – wymagany termin 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury. 

 7. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr. .................................................................. 
 8. Cenę wykonania zamówienia Wykonawca potwierdza załączonym kosztorysem budowlanym 

stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 7. 
 Odbiór 
 1. Wykonawca wnosi wpis do dziennika budowy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru. 

Wpis wniesiony przez Wykonawcę musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru. 
Niezależnie od wpisu do dziennika budowy Wykonawca na piśmie powiadamia Zamawiającego 
o gotowości robót do odbioru końcowego po wykonaniu całego zakresu niniejszego zamówienia. 

 2. Zamawiający zobowiązuje się w ciągu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa 
w pkt 1 powołać komisję w celu dokonania odbioru robót. 

 3. Na dzień odbioru Wykonawca zobowiązany jest skompletować wszystkie wymagane przepisami 
ustawy Prawo Budowlane dokumenty i przekazać je zamawiającemu w szczególności 
inwentaryzację geodezyjną w wersji papierowej i elektronicznej w plikach dxf oraz kompletną 
dokumentację powykonawczą zatwierdzoną przez inspektora nadzoru inwestorskiego.                      
W przypadku nie dostarczenia w/w dokumentów najpóźniej w dniu odbioru,  Zamawiający 
odstąpi od czynności odbiorowych do momentu uzupełnienia wymaganych dokumentów. 

 4. Na okoliczność odbioru zostanie sporządzony protokół końcowego odbioru robót. 
 5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to 

zamawiający odmówi odbioru robót do czasu usunięcia tych wad wyznaczając termin na ich 
usunięcie. Wznowienie czynności odbiorowych nastąpi po usunięciu wad o czym wykonawca 
powiadomi zamawiającego. 

 6. W przypadku stwierdzenia wad nie dających się usunąć lecz umożliwiających użytkowanie 
przedmiotu umowy, zamawiający obniży wykonawcy należne mu wynagrodzenie ryczałtowe. 
Wysokość obniżenia wynagrodzenia ustali inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z 
przepisami kodeksu cywilnego. 

 7. W przypadku stwierdzenia wad nie dających się usunąć i uniemożliwiających użytkowanie 
przedmiotu umowy, zamawiający może żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy bez 
wypłacenia wykonawcy wynagrodzenia za powtórne jego wykonanie lub odstąpienia od umowy 
bez wypłacenia ustalonego wynagrodzenia. 

 8. Na dzień odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu protokół 
przekazania pasa drogowego zarządcy drogi i protokół usunięcia usterek (jeżeli takowe były), 
zatwierdzone przez Głównego Wykonawcę przebudowy dróg powiatowych oraz protokoły 
przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na posesjach,  podpisane – zatwierdzone przez 
właścicieli/*zarządców posesji i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 9. Inwestor przewiduje odbiory częściowe, zgodnie z przyjętym Harmonogramem rzeczowym 
realizacji zadania. Zgłoszenia do odbiorów częściowych Wykonawca wykona każdorazowo 
pisemnie, telefonicznie do Zarządu Spółki  oraz Kierownictwa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
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lub na adres e-mail – pgk.krasnystaw@pro.onet.pl.pl , z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. 
Każdorazowy odbiór częściowy zostanie potwierdzony w dzienniku  budowy dodatkowo przez 
pracownika Inwestora lub Kierownictwo Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. 
 

§ 8. 
 Gwarancja i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 1. Wykonawca udziela gwarancji …….. miesięcy, która stanowi rozszerzenie odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i liczy się od daty protokołu odbioru końcowego robót (po 
wykonaniu całego zakresu robót). 

 2. W przypadku wykrycia wady Zamawiający ma obowiązek powiadomić Wykonawcę na piśmie 
w ciągu 7 dni od dnia wykrycia wady. 

 3. Okres udzielonej gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. 
 4. Udzielony okres gwarancji na roboty budowlane odnosi się do całości wykonanego zadania, a 

tym samym obejmuje wbudowane materiały i urządzenia. 
 5. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu .......................                  

w kwocie ........................,w formie ..................................................................................................  
 6. Zamawiający zwróci 70 % wniesionej kwoty zabezpieczenia określonej w pkt 5. w terminie 30 

dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
 7. Zamawiający pozostawi 30 % kwoty zabezpieczenia określonej w pkt 5. na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi  za wady lub gwarancji jakości. Kwota ta zostanie zwrócona nie 
później niż w 15- dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

 
§ 9. 

 Zmiana umowy 
 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wprowadzenie takich zmian wynika                           
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a mianowicie: 

     1) Zmiana terminu wykonania robót z tytułu przerwania robót w przypadku kolizji z robotami 
drogowymi związanymi z przebudową ulic Sobieskiego (od skrzyżowania z ulicą 
Głowackiego do skrzyżowania z ulicami Z.  Tokarzewskiego i Chmielna) . W przypadku 
zaistnienia kolizji wynikłej w związku z prowadzoną przebudową dróg powiatowych Inwestor 
lub Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem, zaopiniowanym przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, o zmianę terminu umownego wykonania robót. 

     2) Zmiana kierownika budowy wskazanego w § 3 pkt. 12 wynikająca z przyczyn losowych, 
choroby. Zmiana zostanie dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy po akceptacji przez 
Inwestora. 

 
§ 10. 

 Kary umowne 
 Strony umowy wprowadzają kary umowne z następujących tytułów i w wysokości: 
 1. Zamawiający zastrzega sobie od Wykonawcy kary umowne z tytułu: 
     1) nie dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1% liczonej od 

umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki ponad ustalony termin wykonania 
przedmiotu umowy, przy czym kara umowna będzie potrącona z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

     2) zwłoki usunięcia wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru robót lub w okresie 
trwania gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% liczonej od umownego wynagrodzenia brutto za 
każdy dzień zwłoki ponad ustalony termin usunięcia wad przedmiotu umowy, przy czym kara 
umowna będzie potrącona z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

     3) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 30% liczonej od umownego 
wynagrodzenia brutto. 

      
 2. Wykonawca zastrzega sobie od Zamawiającego kary umowne z tytułu: 
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      a) nie dotrzymania ustalonego terminu zapłaty za wykonany przedmiot umowy w wysokości 
0,1% liczonej od umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w zapłacie ponad 
ustalony termin zapłaty, 

      b) za nie przystąpienie w ustalonym terminie do odbioru robót w wysokości 0,5% liczonej od 
umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w odbiorze ponad ustalony termin 
odbioru robót, 

      c) za odstąpienie od umowy z winy zamawiającego w wysokości 30% liczonej od umownego 
wynagrodzenia brutto. 

 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku nie dotrzymania 
przez Wykonawcę terminów określonych w § 3, pkt. 13, 14, 15. Oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy może być złożone w terminie 7 dni od zaistnienia jednej z przesłanej do odstąpienia i nie 
później niż do dnia ………… r. 

 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku nie wywiązywania 
się przez Wykonawcę z terminów określonych w Harmonogramie rzeczowym realizacji 
zamówienia tj. w przypadku opóźnienia robót o 7 dni w stosunku do terminu wskazanego w 
Harmonogramie rzeczowym realizacji zamówienia.       

     Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 7 dni od daty zaistnienia przesłanki do 
odstąpienia od umowy i nie później niż do dnia …….. r.. W przypadku odstąpienia od umowy 
Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za wykonany zakres robót obliczone na 
podstawie kosztorysu budowlanego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

 
§ 11 

 Postanowienia końcowe 
1. Przedmiot niniejszej umowy Wykonawca wykona samodzielnie / z udziałem podwykonawców *. 

-Podwykonawca ..................................................... wykona roboty w części dotyczącej 
wykonania .............................. 

 2. Inwestor nie będzie prowadził rozliczeń budowy z podwykonawcami. Warunkiem wypłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy jest potwierdzenie na piśmie uregulowania jego należności 
względem podwykonawców. 

 3. Zmiana podwykonawcy lub umowy z Wykonawcy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego. Wniosek o zmianę musi wpłynąć do Zamawiającego na piśmie. 

 4. Zamawiający nie przewiduje cesji wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy. 
 5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności. 
 6. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 

kodeksu postępowania cywilnego i ustawy prawo budowlane. 
 7. Ewentualne spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo dla 

zamawiającego Sąd. 
 8. Integralną częścią niniejszej umowy są: oferta, kosztorys budowlany Wykonawcy, 

Harmonogram rzeczowy realizacji zadania oraz Projekty budowlano - wykonawcze, 
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót, pozwolenie na budowę, Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia nr ZS/ZWK/1/2016 . 

9. Umowę sporządzono w 2 egz. po 1 dla każdej ze stron. 
 
 
 
                                                                                                                    ZAMAWIAJĄCY                                                                                       
WYKONAWCA 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 


