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ZP/PN/3/2016                                                                                Załącznik nr 7 do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji przetargowych według 
standardów „WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY ROBÓT INŻYNIERYJNO-
BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ” – „czerwona 
książka” FIDIC w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz 
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”. Zamówienie realizowane 
jest w ramach: Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją 
oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16 w ramach 
działania 2.3  „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II 
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

II. Dokumentacje przetargowe (oddzielne dla każdego zadania) obejmują następujące 
zadania: 

1. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, realizowanego w ramach projektu „Rozbudowa 
kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie”. 
Termin opracowania dokumentacji przetargowej – 15.11.2016r. 

2. Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie:  
Zadanie III: ul. Stokowa (ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego, 
ul. Wąska, ul. Czuby, ul. Łukasińskiego). 
Termin opracowania dokumentacji przetargowej – 30.11.2016r. 

3. Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: 
Zadanie IV: Planowane osiedle pomiędzy ulicami: Polewana; Okrzei; Królowej  
Jadwigi 
Termin opracowania dokumentacji przetargowej – 15.12.2016r. 

4. Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: 
Zadanie I: ul. Kościuszki (ul. Kościuszki do granicy aglomeracji; ul. Łąkowa;                    
ul. Topolowa;  ul. Bociania;   ul.Polewana). 
Termin opracowania dokumentacji przetargowej – 31.03.2017r.  

5. Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: 
Zadanie II: ul. Witosa ( ul. Witosa do granicy aglomeracji; ul. Ułańska, ul. Bławatna; 
ul. Wiśniowa;  ul. Kwiatowa; ul. Gołębia; ul. Polna; ul. Kółkowa; ul. Kickiego                        
ul. Jabłonkowa; ul. Makowa; ul. Bohaterów Września; ul. Wójta Stanisława). 
Termin opracowania dokumentacji przetargowej – 30.06.2017r. 

6. Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków. 
Termin opracowania dokumentacji przetargowej – 31.10.2017r.  

7. Rozbudowa systemu GIS. 
Termin opracowania dokumentacji przetargowej – 31.12.2017r. 
 

III. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją gospodarki osadowej 
oczyszczalni ścieków wykonana zostanie w zakresie określonym w dokumentacji 
projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego: 

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie z podziałem na zadania: 
a) sieci kanalizacyjne: 

 Zadanie I: ul. Kościuszki (ul. Kościuszki do granicy aglomeracji, ul. Topolowa, 
ul. Bociania, ul. Polewana); 
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 Zadanie II: ul. Witosa (ul. Witosa do granicy aglomeracji, ul. Ułańska, ul.Bławatna, 
ul. Wiśniowa, ul. Kwiatowa, ul. Gołębia ul. Polna, ul. Kółkowa, ul. Kickiego, 
ul.Jabłonkowa, ul. Makowa, ul. Bohaterów Września, ul. Wójta Stanisława); 

 Zadanie III: ul. Stokowa (ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, 
ul. Niesieckiego, ul. Wąska,  ul. Czuby, ul. Łukasińskiego); 

 Zadanie IV: Planowane osiedle pomiędzy ulicami: Polewana, Okrzei, Królowej 
Jadwigi. 

 
Inwestycja ma na celu rozbudowę kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym terenie. Ścieki 
z projektowanej kanalizacji będą odprowadzane do istniejących kanałów ściekowych 
w miejscach wskazanych w warunkach technicznych wydanych przez PGK Sp. z o.o. 
w Krasnymstawie. Docelowo ścieki będą kierowane do istniejącej miejskiej oczyszczalni 
ścieków w Krasnymstawie. 

Łącznie projektowany system kanalizacji sanitarnej obejmuje: 
 Sieć kanalizacyjna: 

- kanały grawitacyjne PVC 200 o łącznej długości 21868 mb 
- kanały grawitacyjne PE RC 200 o łącznej długości 3898,5 mb 
- kanały grawitacyjne PE 200 o łącznej długości 133 mb 
- kanały ciśnieniowe PE 90 o łącznej długości 2745,5 mb 
- kanały ciśnieniowe PE 90 RC o łącznej długości 643 mb 
- kanały ciśnieniowe PE 63 o łącznej długości 1573,5 mb 
- kanały ciśnieniowe PE RC 63 o łącznej długości 68 mb 
- kanały ciśnieniowe PE 40 o łącznej długości 1504,5 mb 
- kanały grawitacyjne PVC 160 o łącznej długości 2690,5 mb 

 Odgałęzienia od sieci kanalizacyjnej: 
- kanały grawitacyjne PVC 200 o łącznej długości 122,5 mb 
- kanały grawitacyjne PVC 160 o łącznej długości 1254,5 mb 

 Łącznie zaprojektowano 350 szt. odgałęzień od sieci kanalizacji sanitarnej zakończonych 
studzienką włączeniową. 

 Projektowana kanalizacja docelowo odprowadzać będzie ścieki bytowo- gospodarcze ilości 
Qdśr = 194,75 m3/d. 
 
b) pompownie ścieków: 

 
Z uwagi na istniejące ukształtowanie terenu zaprojektowano 14 szt. kompletnych 

automatycznych sieciowych przepompowni ścieków typu EPS (lub równoważnych). 
Wyposażenie pompowni stanowić mają 2 pompy zanurzeniowe do ścieków surowych typu 
SLV (lub równoważne) z wirnikami typu otwartego. Praca pomp naprzemienna                             
w trybie: 1P + 1R. 

 
Sterowanie pompowni: 
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej jest bezobsługowe 
automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni. 
Funkcje rozdzielnicy: 
- sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 
- alternatywna praca pomp ( zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp), 
- włączenie dwóch pomp co 11 cykl, w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym, 
- pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz awaryjny układ pływaków 
- sygnalizacja pracy i awarii pompy, 
- zabezpieczenie pompy przed pracą w „suchobiegu”, 
- gniazdo serwisowe 230VAC 16A, 
- wtyka agregatu prądotwórczego 400 VAC 5P 
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- sygnalizator optyczno-akustyczny stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału   
akustycznego- realizowane przez sterownik,  

- przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 
- opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania, 
- niejednoczesny start pomp, 
- licznik czasu pracy i ilości załączeń pomp- realizowane przez sterownik, 
- możliwość blokowania równoległej pracy pomp, 
- możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp. 
 

Zabezpieczenie szafy sterowniczej: 
- zabezpieczenie różnicowoprądowe, 
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C, 
- zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, 
- zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp, 
- zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania. 
 

Wyposażenie szaf sterowniczych: 
- sterownik mikroprocesorowy PLC z wyświetlaczem tekstowym 2 linijkowym, 
- ogranicznik przepięć klasy C, 
- wyłącznik różnicowoprądowy, 
- sonda hydrostatyczna + wyłączniki pływakowe (kabel neoprenowy) 2 szt. 
- rozruch bezpośredni dla mocy > 5,5 kW soft start, 
- zabezpieczenie nad prądowe układu sterowania, 
- czujnik kontroli i zaniku faz CKF, 
- przełączniki Auto-Ręka, 
- przełącznik Sieć-Agregat, 
-  wyłączniki silnikowe, 
- ogrzewanie szafy 50 W z termostatem, 
- gniazdo 230VAC + wtyka agregatu 400VAC 
- zasilacz impulsowy 24VDC/2A, 
- zasilacz impulsowy 24VDC/2A, 
- sygnalizator optyczno-dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku, 
- lampki pracy i awarii pomp. 
Szafy sterownicze pompowni wyposażone będą w sterowniki programowalne PLC, 

przystosowane do pracy w systemie monitoringu radiowego, istniejącego na terenie 
inwestycji. 

 
c) przepompownie przydomowe 
 

Dla posesji, z których grawitacyjny odpływ ścieków do sieci nie jest możliwy 
zaprojektowano przepompownie przydomowe w ilości 47 szt. Na odgałęzieniach kanalizacji 
ciśnieniowej zaprojektowano automatyczne przydomowe pompownie ścieków typu EPS (lub 
równoważne) wyposażone w pompy wirnikowe z nożem tnącym. Zbiorniki pompowni 
wykonane z PEHD DN 800 przystosowane do posadowienia w terenie zielonym oraz terenie 
przejezdnym. Zamknięcie zbiornika włazem kanałowym żeliwnym DN 600. 

 
2. Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków. 

W zakres modernizacji gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków wchodzą: 
a) budowa obiektów kubaturowych nadziemnych: 

 budowa budynku hali suszarni osadów, w skład której wchodzą następujące 
projektowane pomieszczenia: 

- pomieszczenie odwadniania osadów, gdzie projektuje się dobór prasy odwadniającej 
osady, 

- części technicznej północnej – pomieszczenia kotłowni, gdzie projektuje się dobór 
kotłów parowych na biomasę (z możliwością spalania granulatu - wysuszonego 
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osadu) oraz posiadających palnik olejowy i zintegrowaną przetwornicę pary. 
Dodatkowo w pomieszczeniach kotłowni projektuje się magazyn opału (oleju, 
granulatu), 

- części technicznej południowej – pomieszczenie techniczne,  
- hala suszarni, gdzie projektuje się budowę instalacji suszenia osadów ściekowych, 
- magazyn osadu, gdzie projektuje się zbiorniki osadowe z ruchomym dnem- 3 szt. oraz    
   budowę skipu załadowczego, którym ładowane będą osady dowożone do        
projektowanych zbiorników, 
 budowa garaży, celem przetrzymywania taboru samochodowego niezbędnego do 

sprawnej obsługi projektowanej instalacji, w szczególności awarii linii transportowych. 
 budowa wiaty magazynowania, celem magazynowania produktu końcowego instalacji 

przetwarzania osadów, 
 budowa silosu, celem magazynowania produktu końcowego instalacji przetwarzania 

osadów. 
b)  budowa przenośników zewnętrznych: 

 przenośnika poziomego z budowanego budynku hali suszarni osadów do 
projektowanego silosa, 

 przenośnika kubełkowego transportującego granulat z przenośnika ślimakowego do 
silosa, 

 przenośnika poziomego z silosa załadowczego. 
d) budowa instalacji przetwarzania i suszenia osadów ściekowych składającej się z: 

 prasy odwadniającej osady wraz z urządzeniami dodatkowymi, 
 zbiorników z ruchomym dnem 3x80m3 magazynujących osad odwodniony, 
 skipu załadowczego do załadowania osadu dowożonego do zbiorników z ruchomym 

dnem, 
 pomp tłokowych transportujących osad odwodniony ze zbiorników z ruchomym dnem 

do instalacji suszarni osadów ściekowych, 
 instalacji chłodzenia wysuszonego granulatu, 
 przenośników poziomych i pionowych. 

d) budowa przenośników wewnętrznych: 
 przenośnika ślimakowego łączącego prasę odwadniającą ze zbiornikami z ruchomym 

dnem, 
 przenośników ślimakowych łączących projektowany skip załadowczy z dwoma 

zbiornikami z ruchomym dnem. 
e)        budowa sieci wodociągowych: 

 łączącej projektowany budynek suszarni z istniejącą siecią wodociągową, 
 łączącej projektowany budynek garaży z istniejącą siecią wodociągową. 

f) budowa sieci kanalizacyjnych: 
 łączącej projektowany budynek suszarni z istniejącą kanalizacją, 
 łączącej projektowany budynek garaży z istniejącą kanalizacją. 

g) budowa sieci technologicznych rurociągów tłocznych osadów: 
 łączącej projektowaną prasę odwadniającą osady z siecią technologiczną osadów w 

istniejącej studzience kanalizacyjnej na rurociągu tłocznym osadów z zagęszczacza 
osadów, 

 łączącej zbiorniki z ruchomym dnem z instalacją suszenia osadów. 
h) budowa sieci elektrycznej i AKPiA: 

 instalacje sterujące łączące szafy sterownicze poszczególnych urządzeń ze sterownią 
w budynku socjalno-technicznym, 

 instalacje zasilające. 
i) budowa sieci cieplnej : 

 łączącej projektowaną kotłownię w budynku suszarni osadów z istniejącym 
budynkiem prasy,  

 łączącej projektowaną kotłownię z instalacją suszenia osadów ściekowych. 
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j) budowa dróg dojazdowych: 
 budowa dróg wewnętrznych umożliwiających dojazd do projektowanych obiektów w 

ramach przebudowy istniejących dróg dojazdowych, 
k) przebudowa istniejących obiektów i urządzeń: 

 przebudowa istniejącego zagęszczacza osadów wraz z oprzyrządowaniem, 
 przebudowa sterowni w budynku socjalno-technicznym i systemu wizualizacji 

istniejących obiektów i urządzeń połączonych systemem AKPiA z systemem 
sterowania oczyszczalni, 

 
 

 przebudowa sterowni w budynku socjalno-technicznym i systemu wizualizacji 
istniejących obiektów i urządzeń połączonych systemem AKPiA z systemem 
sterowania oczyszczalni, 

 przebudowa rurociągów technologicznych, 
 remont poletek ociekowych wraz z drenażem, 
 przystosowanie ciągu I (nie zmodernizowanego) do roli zbiornika buforowego 

burzowego poprzez oczyszczenie go z zaległych osadów i piasków, zainstalowanie 
pomp do opróżniania zbiornika ze sterowaniem od poziomu oraz z możliwością 
sterownia z dyspozytorni, 

 wymiana zastawek w korycie ścieków surowych za częścią mechaniczną sterownych 
ręcznie z poziomu pomostów – 6 szt., 

  wykonanie połączenia umożliwiającego pracę dwóch osadników wtórnych z jednym 
blokiem (reaktorem), 

 wymianę 37 szt. opraw oświetleniowych istniejących słupów ulicznych na oprawy LED 
oraz ponowny montaż brakującego (uszkodzonego) słupa oświetleniowego szt. 1; 

 doświetlenie 3 ciągów technologicznych reaktora biologicznego oczyszczalni 
oprawami LED, 

 przebudowa istniejących dróg wewnętrznych. 
l) dodatkowo projektuje się demontaż: 

 wyposażenia zagęszczacza osadów, 
 poletek ociekowych osadów ściekowych, 
 przyłącza sieci wodociągowej w32 i przesunięcie tego przyłącza zgodnie z częścią 

rysunkową. 
 
IV.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1. Analizę istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego 
składającej się z: 
a) Projektów budowlanych i wykonawczych ( we wszystkich niezbędnych branżach), 
b) Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c) Przedmiarów robót, 
d) Kosztorysów inwestorskich, 
e) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, pod względem jej poprawności 

ze standardami warunków kontraktowych „czerwona książka” FIDIC. 
2. Opracowanie dokumentacji przetargowych dla poszczególnych zadań według 

standardów „WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY ROBÓT INŻYNIERYJNO-
BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ” – „czerwona 
książka” FIDIC – wydanie czwarte angielsko-polskie niezmienione 2008r.; 
tłumaczenie pierwszego wydania z 1999r. opublikowanego przez Międzynarodową 
Federację Inżynierów-Konsultantów (Fédération Internationale des Ingenieurs – 
Conseils – FIDIC); 

  Dokumentacje przetargowe dla każdego zadania muszą składać się z:  
a) Ogłoszenia o Zamówieniu, 
b) Instrukcji Dla Wykonawcy (IDW), 
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c) Wzoru Umowy w sprawie zamówienia publicznego – Kontraktu, 
d) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 
e) Przedmiaru Robót. 

3. Aktualizację kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389 
z późn. zm.).  

 

UWAGA: 
Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej należy uzgodnić każdorazowo 

z jednostkami autorskimi: 
- w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej: 
 Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska ”BIOTOP” Sp. z o.o. - ul. Jasna 4/4,    

22-400 Zamość; 
- w zakresie modernizacji gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków: 
 Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne GLOBAL TECHNICS Jacek A. Roszczyc –                  

ul. Jagiellońska 9b/1, 17-100 Bielsk Podlaski; 
oraz z Zamawiającym. 
 
 
V.  Warunki prawidłowego opracowania dokumentacji: 

1.   Dokumentacje przetargowe oraz projektowo-kosztorysowe muszą być zgodne 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), ustawą z dnia 9 luty 2016r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290) oraz ustawą z dnia 26 sierpnia 
2013 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.) i aktami 
wykonawczymi do ww. ustaw na dzień jej przekazania Zamawiającemu. 

2.  W treści opracowanych dokumentacji przetargowych należy uwzględnić klauzulę 
dotyczącą możliwości dokonania zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą 
usługi oraz warunków takich zmian umowy, które muszą być wcześniej uzgodnione 
z Zamawiającym. 

3.   W związku z finansowaniem przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014 – 2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu” – Dokumentacje przetargowe muszą być zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa aktualnymi na dzień przekazania Zamawiającemu. Dokumentacja 
przetargowa musi być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
polskiego i wspólnotowego, z wykorzystaniem przez Wykonawcę swojej wiedzy, 
umiejętności i  oświadczenia oraz wystarczających środków niezbędnych do 
wykonania niniejszego zamówienia. 

4.  Wykonawca musi wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z beneficjentem, 
którym jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Instytucją 
Wdrażającą, zgodnie z ich instrukcjami oraz obowiązującymi regulacjami właściwymi 
dla projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności. 

5.   Wykonane dokumentacje należy przekazać Zamawiającemu w następujących 
ilościach, według poniższej tabeli: 
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Tabela 1. Ilości egzemplarzy zamawianych dokumentacji (dla każdego zadania oddzielny 
komplet) 

 

 Nazwa dokumentu Ilość 
egzemplarzy 

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego 3 
    Dokumentacja przetargowa wg standardów „czerwonej książki” FIDIC: 

1)  Ogłoszenie o Zamówieniu, 
2) Instrukcja Dla Wykonawcy (IDW), 
3) Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
4) Specyfikacja Techniczna, 
5) Przedmiar robót (z podziałem na branże i rodzaje robót)  

2 
3 
3 
4 
4 

Wersja elektroniczna w/w dokumentów na płycie CD w formatach 
plików powszechnie stosowanych; zaktualizowany kosztorys 
inwestorski musi być zapisany w formacie pliku, umożliwiającym jego 
odczyt przez program kosztorysowy NORMA i ZUZIA 

2 

 

VI.  Obowiązki Wykonawcy: 

1. Dokonanie (na własny koszt) wizji lokalnej terenów objętych przedmiotem 
zamówienia. 

2. Wykonawca musi uczestniczyć w roboczych spotkaniach celem omawiania 
i rozwiązywania na bieżąco (dla usprawnienia późniejszego cyklu realizacji 
przedmiotu zamówienia) problemów wynikłych podczas opracowywania dokumentacji 
przetargowej. 

 
 

VII. Informacje dotyczące Zamawiającego: 

Zamawiający uzyskał w zakresie realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie ”. 
-  potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia budowy znak AB.6743.1148.2015 z dnia 5 listopada 
2015 r. (dot. kanalizacji sanitarnej); 
-  pozwolenie na budowę Decyzja NR AB.6740.445.2015 z dnia 26 października 2015 r.   
(dot. oczyszczalni ścieków); 
 
 

VIII.  Okres gwarancji na przedmiot zamówienia Zamawiający określa minimum na 
12 miesięcy oraz maksymalny na 36 miesięcy. 

 


