Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym na zadanie: Opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego
~Przebudowa wraz z modernizacjq oczyszczalni $ciekow w Krasnymstawie”.

Krasnystaw, dnia 25.04.2022 r.
Znak postepowania: ZP/01/2022
- do wszystkich Wykonawcow -

dotyczy: postepowanie prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne
pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb
realizacji zadania inwestycyjnego ,Przebudowa wraz z modernizacjq
oczyszczalni sciekow w Krasnymstawie”.

A. Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zaméwien publicznych - dalej ,ustawa Pzp”, Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej Spétka z o. o. w Krasnymstawie, ul. Piekarskiego 3;
22-300 Krasnystaw, przekazuje tres¢ kolejnych zapytan dotyczacych
tresci Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ), wraz z udzielonymi
odpowiedziami.

Pytanie z dnia 22.04.2022 r.:

Czy Zamawiajacy dopusci zmiane paragrafu 8 umowy dotyczacego wynagrodzenia
i warunkéw ptatnosci umozliwiajac etapowanie ptatnosci jn.:

30% wynagrodzenia umownego brutto po wykonaniu koncepciji.

30% wynagrodzenia umownego po wykonaniu projektu budowalnego niezbednego
do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe (projektu zagospodarowania terenu,
projektu architektoniczno- budowanego) oraz ztozeniem wniosku o pozwolenie na
budowe.

20 % po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe.

20 % wynagrodzenia umownego brutto po przekazaniu pozostatych opracowan
wynikajacych z zapiséw umownych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zmienia zapiséw Projektu umowy.

B. Zamawiajacy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja sie integralng
czescig SWZ i beda wigzace przy skladaniu ofert.

C. Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, iZ tre$¢ SWZ pozostaje bez zmian.
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