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Znak sprawy: ZS/PN/05/2018                                                                         Załącznik  nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAKRES RZECZOWY   

1.1 Nazwa zamówienia oraz numer referencyjny postępowania:  

„Dostosowanie układów pomiarowo - rozliczeniowych energii elektrycznej   

zainstalowanych w obiektach PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie do zasady TPA” 

-znak sprawy: ZS/PN/05/2018 

1.2 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych 

energii elektrycznej pod kątem dostosowania ich do wymogów zasady TPA, 

zainstalowanych w niżej wymienionych obiektach Zamawiającego: 

• Oczyszczalnia ścieków w Krasnymstawie - ul. Zawieprze  (zasilanie podstawowe 

 i rezerwowe); 

• Ujęcie Wody w Krasnymstawie – ul. Piekarskiego 3. 

 

1.3 Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień  
  Kod CPV:  

  31230000-7 Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej, 

  45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne, 

  51112000-0 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej,

  51210000-7  Usługi instalowania urządzeń pomiarowych, 

 71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

1.4 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

a) Opracowanie projektu technicznego modernizacji układów pomiarowo-

rozliczeniowych energii elektrycznej (na każdy układ pomiarowo-rozliczeniowy 

oddzielnie) w wyżej wymienionych obiektach Zamawiającego w celu dostosowania 

ich do wymogów zasady TPA, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego oraz wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość wraz 

z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń.  

b) Wykonanie modernizacji tych układów na podstawie opracowanej i uzgodnionej 

dokumentacji w sposób i w terminie uzgodnionym z PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Zamość oraz z Zamawiającym. 

c) Wykonanie wymaganych przepisami badań odbiorczych i prac kontrolno-

pomiarowych oraz sporządzenie protokołów. 

d) Przeprowadzenie rozruchu, przeszkolenie obsługi w zakresie eksploatacji układów 

pomiarowych i doprowadzenie do odbioru w/w układów przez uprawnionych 

przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. 

e) Przekazanie dokumentacji powykonawczej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość 

oraz Zamawiającemu. 

f) Przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 

modernizowanych układów pomiarowo-rozliczeniowych w terminie uzgodnionym  

z Zamawiającym. 

1.5 Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 22.02.2019r. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
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1.6 Wymagania dodatkowe: 

a) Wykonawca przed sporządzeniem oferty może przeprowadzić wizję lokalną na 

obiektach, w których będzie realizowane zamówienie, po uprzednim telefonicznym 

uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do kontaktu: Panem Wiesławem Jamróz 

tel. (82)576-25-37. 

b) Na etapie projektowania oraz wykonywania modernizacji układów pomiarowych 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych uzgodnień 

z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. 

c) Organizację odbioru prac z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość w części 

pomiarowej i transmisyjnej należy zakończyć protokołami odbioru. 

d) Protokół odbioru końcowego prac zostanie podpisany po uprzednim stwierdzeniu 

braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu zamówienia oraz po otrzymaniu 

protokołów pomiarów oraz dopuszczeniu do eksploatacji układów pomiarowych 

przez służby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. 

e) Terminy planowanych prac modernizacyjnych i planowanych wyłączeń 

poszczególnych sekcji należy uzgodnić z Zamawiającym. 

f) W okresie wykonywania prac montażowych i rozruchowych obowiązki wydawania 

poleceń i dopuszczenie pracowników do wykonywania pracy spoczywają na 

Wykonawcy rozruchu, z wyłączeniem przypadków wynikających z Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, kiedy to obowiązek wydawania 

pisemnych poleceń spoczywa na prowadzącym eksploatację (Zamawiającym). 

g) Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w: 

• Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej w PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Zamość dostępnej pod adresem:  

https://pgedystrybucja.pl; 

• Aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego; 

• Wytycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość ul. Koźmiana 1,  

22-400 Zamość w zakresie dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych, 

umożliwiającego skorzystanie z prawa wyboru sprzedawcy stanowiących 

Załącznik nr 2 do SIWZ (pismo z dn. 26.11.2018r.). 

h) Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty 

oraz 12 miesięcznej gwarancji na użyte materiały i urządzenia – licząc od daty 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

 

Uwaga: 

  Materiały i technologie zawarte w dokumentacji projektowej muszą zostać 

określone w sposób opisowy, za pomocą parametrów technicznych 

w dopuszczalnych zakresach stosowania, bez wskazywania konkretnego producenta 

bądź dostawcy. Jeżeli zachodzi konieczność zastosowania ściśle określonego 

materiału bądź technologii, należy w opisie technicznym przedstawić uzasadnienie 

takiej potrzeby oraz określić wymagania stawiane rozwiązaniom równoważnym. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE   

2.1 Wytyczne dla Projektanta 

a) W celu prawidłowego opracowania projektu wskazane jest dokonanie wizji lokalnej 

w obiektach Zamawiającego w celu określenia możliwości technicznych montażu 

przekładników prądowych i napięciowych w poszczególnych polach oraz układów 

rozliczeniowych wraz z tablicami licznikowymi. 

b) Zamawiający posiada aktualne wytyczne Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE 

https://pgedystrybucja.pl/
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Dystrybucja S.A. Oddział Zamość w zakresie dostosowania układów pomiarowo-

rozliczeniowych, umożliwiające skorzystanie z prawa wyboru sprzedawcy, 

stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ. 

c) Dla wszystkich układów pomiarowo-rozliczeniowych należy zaprojektować nowe 

układy w istniejących stacjach SN z transmisją danych do systemu LSPR PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. Należy uwzględnić przebudowę struktury 

układów z istniejących układów Arona do pełnych układów 3–fazowych. 

W przebudowie należy uwzględnić: 

1) Wymianę wszystkich wnętrzowych przekładników prądowych i napięciowych 

na nowe klasy nie gorszej niż 0.5, zamontowane w każdej fazie systemu szyn 

rozdzielni SN, bez stosowania rezystorów dociążających w tablicy licznikowej. 

2) Wymianę 3 sztuk elektronicznych liczników energii elektrycznej typu 

ZFD405CT44.0009 na 3-fazowe liczniki elektroniczne o identycznej lub lepszej 

funkcjonalności i zgodne z wymaganiami zawartymi w piśmie stanowiącym 

Załącznik nr 2 do SIWZ.  

3) Wymianę listew kontrolno-pomiarowych i okablowania, dobór zabezpieczeń. 

4) Dobór modułów komunikacyjnych do zaprojektowanych liczników 

uwzględniając wykorzystanie istniejących i zgodnych z aplikacją 

zaprojektowanych układów. 

5) Montaż zegarów synchronizujących i gwarantowanego zasilania UPS. 

6) Tablice licznikowe wraz z jej elementami zabudować w metalowych szafkach 

pomiarowych. 

7) Wymagania techniczne, dotyczące klasy dokładności licznika i przekładników 

oraz układu transmisji danych zawarte są w piśmie PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Zamość z dnia 26.11.2018  stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.  

d) Opracowaną dokumentację projektową należy przedstawić do akceptacji 

Zamawiającemu. 

e) Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dokumentację należy uzgodnić z PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. 

f) Projektant podczas opracowywania projektu powinien wybrać sposób prowadzenia 

prac nad dostosowaniem układów uniemożliwiający wyłączenia obiektów z ruchu. 

g) Zamawiający nie zezwala na wprowadzanie przerw w działalności firmy ze względu 

na charakter prowadzonej działalności. Wykonawca na czas niezbędnych 

i koniecznych wyłączeń zasilania zapewni awaryjne zasilanie modernizowanych 

obiektów z agregatu zewnętrznego.  

h) Ustaleń terminu prac nad dostosowaniem układów wymagających wyłączenia 

zasilania obiektów z Zamawiającym należy dokonywać z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

i) Zamawiający wymaga, aby projektant przedstawił zaakceptowany przez PGE Obrót 

S.A. Zamość oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, tymczasowy sposób 

rozliczania za pobraną energię w okresie wymiany układów pomiarowo-

rozliczeniowych, w przypadku gdy obiekty będą zasilane z sieci SN a układy 

pomiarowe nie będą jeszcze uruchomione. 

j) Za zgodą Zamawiającego możliwe jest prowadzenie prac wymagających wyłączenia 

zasilania obiektów wyłącznie w godzinach nocnych. 

k) Zamawiający nie przewiduje rozbudowy/dobudowy rozdzielnic SN w celu 

umożliwienia montażu układów pomiarowych. Projektant powinien wykorzystać 

pola, w których aktualnie znajdują się przekładniki pomiarowe (ocena podczas wizji 

lokalnej). 

l) Zamawiający nie przewiduje zmiany taryf rozliczeniowych. 

m) Ze względu na planowaną w najbliższych latach modernizację gospodarki osadowej 

oczyszczalni ścieków w doborze przekładników prądowych układu oczyszczalni 

należy przewidzieć możliwość zwiększenia mocy zamówionej o wartość 60 kW. 
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2.2 Wymagania organizacyjne i realizacja prac 

a) W poszczególnych obiektach prace mogą być prowadzone tylko przez osoby 

posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne i w obecności pełniącego służbę 

pracownika PGK Spółka z o.o. w Krasnymstawie. 

b) Za prawidłową organizację prac odpowiada wyznaczony pracownik Wykonawcy. 

c) Wymaga się od Wykonawcy sprawnego prowadzenia czynności związanych 

z dostosowaniem układów, w celu całkowitego wyeliminowania przerwy w pracy 

obiektów. 

d) Wykonawca w imieniu oraz w porozumieniu z Zamawiającym zgłasza i ustala 

z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość tryb rozpoczęcia oraz zakończenia 

czynności związanych z dostosowaniem i uruchomieniem układów pomiarowo-

rozliczeniowych energii elektrycznej. 

e) Zamawiający w koordynacji z Wykonawcą, co najmniej na 14 dni przed 

przystąpieniem do czynności dostosowania układów zobowiązany jest 

poinformować pisemnie o ich terminie firmę PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Zamość. 

f) Wykonawca nie ma prawa rozpoczęcia demontażu istniejących układów rozliczenia 

energii elektrycznej, jeżeli nie został ustalony sposób tymczasowego rozliczania 

pobieranej energii elektrycznej i termin przeprowadzenia dostosowania z PGE Obrót 

S.A. Zamość, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość oraz z Zamawiającym. 

g) Elementy dostosowywanych układów pomiarowych rozliczania energii elektrycznej 

podlegające kontroli PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość mogą być wyłączone 

i demontowane tylko i wyłącznie za zgodą uprawnionego pracownika PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. 

h) Nowy, dostosowany układ rozliczenia energii elektrycznej musi być uruchomiony 

niezwłocznie po jego zabudowie w porozumieniu i za zgodą służb PGE Dystrybucja 

S.A. Oddział Zamość. 

i) Wykonawca każdorazowo zgłosi czynność przystąpienia i zakończenia czynności 

 w stacji do pełniącego służbę pracownika PGK Spółka z o.o. w Krasnymstawie. 

2.3 Inne wymagania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia. 

a) Montowane urządzenia i aparatura nie mogą być starsze (data produkcji) niż z II 

połowy 2018 roku.  

b) Urządzenia i aparatura powinny być dostarczone z dokumentami: certyfikacji, 

legalizacji, DTR, instrukcją obsługi, posiadać dopuszczenie do eksploatacji lub 

aprobatę techniczną i być zgodne z wymaganiami technicznymi oraz 

obowiązującymi przepisami. 

c) Zamawiający sugeruje, aby przewody pomiarowe w miarę możliwości prowadzone 

były dotychczasowymi trasami. 

d) Wykonawca wykona pomiary elektryczne obwodów (stanu izolacji, uziemienia, 

sprawdzenia obwodu, itd.) zgodnie z zawartymi w projekcie informacjami i wystawi 

wymagane protokoły. Pomiary dotyczą obwodów elektrycznych nowych i objętych 

modernizacją, obwodów istniejących, w których były dokonywane zmiany w części 

lub całości obwodu oraz te, które są niezbędne do wykazania poprawności działania 

obwodu montowanego. 

e) Wykonawcę zobowiązuje się do przekazania dokumentacji powykonawczej 

w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej edytowalnej 

(treść w pliku doc, schematy, rysunki w pliku PDF  oraz CAD), wszystkich 

niezbędnych dokumentów związanych z użytkowaniem, oraz innych wymaganych 

zgodnie z obowiązującym prawem, potrzebnych do prowadzenia prawidłowej 

eksploatacji i funkcjonowania urządzeń, aparatury i obwodu zainstalowanego. 
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III. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW 

3.1 Oczyszczalnia ścieków. 

Zasilanie obiektu odbywa się za pośrednictwem dwóch linii SN na napięciu 15 kV.  

Przewidzieć podniesienie mocy zamówionej o 60 kW dla planowanej modernizacji 

gospodarki osadowej oczyszczalni. 

 

a) Zasilanie podstawowe – linia kablowa YHAKX 3x120 mm2 ze stacji 

„Nadleśnictwo”, 

Układ pomiarowy zrealizowany za pomocą: 

• dwóch przekładników napięciowych typu VSKII 20b o przekładni 15/0.1 kV, 

z uzwojeniem pomiarowym w klasie 0.5 oraz  mocy Sn=50VA. 

• dwóch przekładników prądowych typu ASK 20 , przekładni 10/5A, z rdzeniem 

pomiarowym kl. 0.5, FS10, oraz mocy 15VA.  

Grupa taryfowa – B22 

Moc zamówiona – 100 kW 

Zużycie energii –  587 MWh rocznie 

 

b) Zasilanie rezerwowe – linia napowietrzna AFL 3x70 mm2 z podejściem kablowym 

3xRUHAKX-120 mm2 ze stacji „Bacutil”. 

Układ pomiarowy zrealizowany za pomocą: 

• dwóch przekładników napięciowych typu VSKII 20b o przekładni 15/0.1 kV, 

 z uzwojeniem pomiarowym w klasie 0.5 oraz  mocy Sn=50VA. 

• dwóch przekładników prądowych typu ASK 20 , przekładni 5/5A, z rdzeniem 

pomiarowym kl. 0.5, FS5, oraz mocy 15VA.  

Grupa taryfowa – B22 

Moc zamówiona – 70 kW 

Zużycie energii – 219 MWh rocznie 

 

 

Rys.1 Schemat zasilania Oczyszczalni  ścieków (obie linie zasilające): 
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Rys. 2. Układ pomiarowy – Oczyszczalnia ścieków (zasilanie podstawowe) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rys. 3. Układ pomiarowy – Oczyszczalnia ścieków (zasilanie rezerwowe) 
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3.2 Ujęcie Wody w Krasnymstawie – ul. Piekarskiego 3. 

Zasilanie obiektu odbywa się za pośrednictwem dwóch linii SN na napięciu 15 kV.  

1.Linia kablowa 3 x YHdAKX 70 mm2 ze stacji GPZ II – zasilanie podstawowe 

2.Linia kablowa 3 x YHdAKX 70 mm2 ze stacji „Liceum Ogólnokształcące” 

Układ pomiarowy zrealizowany za pomocą: 

• dwóch przekładników napięciowych typu VSKII 20b z uzwojeniem 

pomiarowym w klasie 0.5 oraz  mocy Sn=90VA. 

• dwóch przekładników prądowych typu ASK 20 , przekładni 10/5A, z rdzeniem 

pomiarowym kl. 0.5, FS10, oraz mocy Sn=30VA.  

Grupa taryfowa – B22 

Moc zamówiona – 140 kW -  pozostaje bez zmian. 

Zużycie energii – 626 MWh  

 

 

Rys. 4. Schemat zasilania - Ujęcie Wody w Krasnymstawie 

 

 
 

Rys. 5. Układ pomiarowy - Ujęcie Wody w Krasnymstawie 

 


