



PRZEDSIĘBIORSTWO  
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  
22-300 Krasnystaw, ul. Piekarskiego 3  
tel. (82) 576 23 76, fax (82) 576 68 30  
NIP 564-00-04-334

Krasnystaw, 17 sierpień 2018r.

## WYJAŚNIENIA z dnia 17.08.2018r.

**Dotyczy: Zapytanie ofertowe - „Dostawa samochodu dostawczego typu furgon dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.”**

W dniu 16.08.2018r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania. Zamawiający przekazuje treść zapytań Wykonawcy oraz udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1:**

Czy jest możliwość dopuszczenia:

- światła do jazdy dziennej led montowane w serwisie ponieważ brak opcji fabrycznej

### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, że zaakceptuje proponowane rozwiązanie.

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 - OPZ w następujący sposób:

„4. Wymagania w stosunku do nadwozia:

f) zamontowane fabrycznie lub w serwisie światła do jazdy dziennej w technologii LED włączanie automatycznie po uruchomieniu silnika a gasną po włączeniu światel mijania”

### **Pytanie nr 2:**

Czy jest możliwość dopuszczenia:

- zamiast pokrowców na siedzeniach tapicerka z eco skóry.

### **Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający informuje, że zaakceptuje proponowane rozwiązanie.

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 - OPZ w następujący sposób:

„4. Wymagania w stosunku do nadwozia

p) pokrowce na siedzeniach lub tapicerka z eco skóry”

### **Pytanie nr 3:**

Czy jest możliwość dopuszczenia:

- brak nadkoli przednich i tylnych

### **Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający informuje, że zaakceptuje proponowane rozwiązanie.

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 - OPZ w następujący sposób:

„6. Dodatkowe wyposażenie

p) zamontowane nadkola kół przednich i tylnych (opcjonalnie)”



**Pytanie nr 4:**

Czy jest możliwość dopuszczenia:

- wydłużenie terminu dostawy

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza wydłużenie terminu dostawy do 60 dni.

Zamawiający modyfikuje treść Zapytania ofertowego w następujący sposób:

*„IV. Termin realizacji zamówienia oraz warunki gwarancji*

*1. Termin realizacji zamówienia – do 60 dni – liczone od daty zawarcia umowy na dostawę do dnia odbioru przez Zamawiającego.”*

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 6 – Wzór umowy w następujący sposób:

*„§4 TERMIN WYKONANIA UMOWY*

*Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 60 dni od dnia zawarcia Umowy, przy czym okres ten liczony od daty zawarcia umowy na dostawę do dnia końcowego odbioru przez Zamawiającego.”*

**Pytanie nr 5:**

Czy jest możliwość dopuszczenia:

- odbiór w siedzibie dostawcy

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego oraz załącznika nr 6 – Wzór umowy stanowiącego jego integralną część.

**W związku z udzielonymi odpowiedziami i doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 23.08.2018 do godz. 11:00.**

Wobec powyższego zmianie ulega również treść rozdziału IX Zapytania ofertowego pkt. 8 Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy i Zamawiającego oraz opisaną w następujący sposób:

.....  
Nazwa i adres Wykonawcy

**Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie  
ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw**

**OFERTA**

**„Dostawa samochodu dostawczego typu furgon  
dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  
w Krasnymstawie.”**

**nie otwierać przed 23.08.2018r. godz. 11:15**



oraz treść rozdziału X Zapytania ofertowego

*„Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw (sekretariat), do dnia 23.08.2018r. do godziny 11:00.*

*Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.08.2018r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie ul. Piekarskiego 3, „sala konferencyjna”.*”

**Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i dokonane zmiany stają się częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe ustalenia Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.**

PREZES ZARZĄDU

*[Signature]*  
mgr inż. Andrzej Kmicic