



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
22-300 Krasnystaw ul. Piekarskiego 3
Telefon: 0-82 576-23-76; fax: 0-82 576-68-30; e-mail: pgk.krasnystaw@pro.onet.pl
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000063575;
NIP 564-00-04-334; Regon 110084530; kapitał zakładowy 7.521.900 PLN;

Krasnystaw, 30.06.2016 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: „Wykonanie remontu dróg gminnych - nakładki asfaltowe ”

Wyjaśnienie treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ.

Pytania Wykonawcy :

1. Zamawiający na ulicach przewidzianych do remontu (oprócz ulicy Stokowej) założył wykonanie frezowania i ułożenia jedynie warstwy ścieralnej. Czy samo frezowanie, bez wyrównania istniejącego podłoża pozwoli na uzyskanie warstwy ścieralnej o założonej grubości?

Odpowiedz do pytania nr 1.:

Zamawiający podtrzymuje zapis zgodnie z przedmiarem robót.

2. Przedmiar robót na ul. Niesieckiego w poz. 3 przewiduje wzmocnienie gruntu warstwą technologiczną z geowłókniny. W poz. 4 i 5 na tej samej powierzchni założono wykonanie nawierzchni bitumicznej w 1 warstwie. Z przedmiaru nie wynika, aby przewidziane było wykonanie podbudowy. Prosimy o wyjaśnienie jaka będzie konstrukcja pod warstwę bitumiczną, bowiem geowłókniny nie stosuje się pod warstwy bitumiczne.

Odpowiedz do pytania nr 2:

Zamawiający zmienia przedmiar robót w poz. 3, 4, i 5.

3. Jeśli w poz. 3 na ul. Niesieckiego zastosowano błędny opis tj. „wzmocnienie gruntu pod warstwy technologiczne z geowłókniny”, a w rzeczywistości przewidziana jest warstwa przeciwpęknieniowa z geosiatki, to chcemy zauważyć, że jest stosowanie geosiatek bezpośrednio pod warstwę ścieralną. Wnosimy więc o zmianę.

Odpowiedz do pytania nr 3:



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
22-300 Krasnystaw ul. Piekarskiego 3
Telefon: 0-82 576-23-76; fax: 0-82 576-68-30; e-mail: pgk.krasnystaw@pro.onet.pl
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000063575;
NIP 564-00-04-334; Regon 110084530; kapitał zakładowy 7.521.900 PLN;

Zamawiający zmienia przedmiar robót w poz. 3.

4. Prosimy o podanie parametrów geowłókniny dla poz. 3 przedmiaru na ul. Niesieckiego.

Odpowiedz do pytanie nr 4:

Zamawiający zmienia przedmiar robót w poz. nr 3.

W związku z wprowadzeniem zmian w przedmiarze robót, zamawiający przedłuża termin składania ofert, do dnia 06.07.2016 r. do godz. 11:00.

Z poważaniem


PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sugalski